Smlouva o dílo č. (doplní objednatel)

na zhotovení díla

„Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980“

Smluvní strany
	Objednatel:
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

	Sídlo - adresa:
	Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

	Zastoupen:
	Bc. Věra Fryčová, jednatel

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Věra Fryčová, Bc. Kateřina Denemarek Chytrová, technický dozor

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Bc. Věra Fryčová, technický dozor

	Osoby oprávněné k předání staveniště:

Bc. Věra Fryčová, Bc. Kateřina Denemarek Chytrová, technický dozor

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bc. Věra Fryčová, technický dozor

	IČ: 
	47308095

	DIČ:
	CZ47308095 

	Bankovní spojení:
	Komerční banka Chomutov

	
	č.ú. 17102441/0100


a

	Zhotovitel:
	(doplní uchazeč)

	Sídlo - adresa:
	(doplní uchazeč)

	Zastoupen:
	(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné k předání staveniště:

(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(doplní uchazeč)

	IČ: 
	(doplní uchazeč)

	DIČ:
	(doplní uchazeč)

	Bankovní spojení:
	(doplní uchazeč)

	
	(doplní uchazeč; je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

	Spisová značka rejstříkového soudu:
	(doplní uchazeč)


uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Článek I.

Předmět díla

1.
Předmětem díla je demontáž stávající palubové podlahy včetně likvidace odpadů a dodávka a montáž sportovní palubové podlahy včetně potřebného značení s celkovou výměrou 1063,6 m2. Vnitřní sportovní dřevěná palubová podlaha bude sloužit jak pro amatérský, tak i pro profesionální sport. Bude určená pro národní a mezinárodní zápasy v basketbale, házené, futsalu a florbalu. Bližší specifikace díla je stanovena v přílohách této smlouvy.
Podlaha musí mít následující certifikáty:

· Dokument značkování CE 

· Certifikát FIBA, level 1*
· Certifikát třídy Cfl-S1 reakce na oheň, evropská směrnice podle EN 13501-1, vystavená akreditovanou laboratoří.

2.
Součástí díla je dále zejména:

-
řízení stavebních a technologických prací,


-
obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,


-
vedení deníku stavby,


-
stavební práce,


-
montážní práce,


-
provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,


-
získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,


-
odstraňování vad v záruční době,
Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

(doplní uchazeč) Kč (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH činí (doplní uchazeč) Kč  (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých). 

Cena včetně DPH činí (doplní uchazeč),- Kč  (Slovy: (doplní uchazeč) korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněného konečného daňového dokladu/faktury, který bude mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.
Lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4.
Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění
1. Staveniště bude předáno zhotoviteli na základě výzvy zadavatele k převzetí staveniště, nejpozději však 7 týdnů před požadovaným termínem dokončení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 17. 7. 2019.
3. Místem plnění je sportovní hala v ulici Mánesova 4980, Chomutov.
4. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. 
 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

Článek IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo řádně a ve stanovené lhůtě.
2. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě řádného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat vizuální inspekcí staveniště a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla.

3. Jestliže jakákoli data předaná objednatelem jako část této smlouvy nejsou dostatečná nebo kompletní pro provádění této smlouvy, je zhotovitel povinen obstarat si chybějící data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.

4. Zhotovitel odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a nejnovějších technických norem při realizaci díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikající nebo vyplývající z porušení právních a/nebo technických norem zhotovitelem a/nebo jeho subdodavateli.

Článek V.

Podmínky provádění díla

1.
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
2.
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Za tím účelem zajistí objednatel technický dozor investora (dále též „TDI“). Objednatel bude organizovat v týdenních cyklech kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za zhotovitele jsou oprávněny se účastnit kontrolních dnů osoby uvedené hlavičce smlouvy. 

3.
Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru (dále též „AD“), projektanta a koordinátora BOZP, a poskytnout jim potřebnou součinnost.

4. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně formou elektronické pošty a současně zápisem do stavebního deníku objednatele a technický dozor investora ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na své náklady odkrýt a zase zakrýt bez nároku na finanční náhradu.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření smlouvy seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

6. Zhotovitel je povinen objednateli sdělit nejpozději v den předání staveniště, kdo pro něj bude vykonávat funkci stavbyvedoucího.

7. Stavební deník - zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště nebo jeho části stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy dle zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona. Deník se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Strany se zavazují dodržovat následující pravidla týkající se stavebního deníku:

a) Úvodní list obsahuje:

· základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní firma a sídlo objednatele, zhotovitele a jeho subdodavatelů a změny těchto údajů

· identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

· přehled smluvních dokumentů včetně dodatků a změn

· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla
· seznam projektové dokumentace týkající se díla, včetně změn a doplňků

b) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy.

c) V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o smlouvy, záznamy, výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, kde je uložen.

d) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupce a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo vedoucího stavby mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku zástupci smluvních stran, technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta, orgány státního stavebního dohledu, popřípadě i jiné orgány k tomu řádně zmocněné.

e) zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

f) Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí podpisem protokolu o zpětném převzetí staveniště objednatelem. Při podpisu protokolu předá zhotovitel uzavřené Stavební deníky objednateli, přičemž jeden průpis si ponechá.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1.
Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému a plynulému užívání díla. 

3. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 7 dnů ode dne předání díla. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:

a. označení díla a příslušné předávané části,

b. označení objednatele a zhotovitele díla,

c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d. evidenční údaje akce, 

e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,

g. datum a místo sepsání zápisu,

h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

i. seznam převzaté dokumentace a odsouhlasené kompletní dokumentace,

j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,

k. termín vyklizení staveniště,

l. datum ukončení záruky na dílo

m. celková cena díla dle této smlouvy.

4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti -  kontaktní osoba ve věcech technických.

5. 
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat též osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a další osoby zapojené do realizačního týmu projektu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání a převzetí díla předat objednateli níže uvedené doklady a dokumentaci pro následný provoz a údržbu objektů, a to v 2 vyhotoveních, pokud není uvedeno jinak:

· prohlášení zhotovitele dle ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,

· protokol zhotovitele o ukončení montáže 

· dokument o provedených a odsouhlasených kontrolních prohlídkách TDI

· Soupis všech změn a odchylek oproti dokumentaci pro stavební povolení a jejich zdůvodnění.  

· projektová dokumentace skutečného provedení díla dle odst. 7. tohoto článku; nedojde-li k odchylkám oproti projektovým dokumentacím k provedení stavby, které byly součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických a stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),

· stavební deník, který bude zároveň doložen v tištěné i elektronické formě 1x na CD 1x ve formátu.pdf,

· atesty, shody o použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění), 

· doklady o zneškodnění stavební suti +vč. kopií vážních lístků,

· protokoly o zkouškách a kopie ze stavebních deníků o provedených 

· technické listy   

· průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 5 fotografií, fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem,

· a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem, 

· Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Dokumentace skutečného provedení – zhotovitel je povinen po dokončení veškerých prací majících vliv na konstrukce zakreslené v dokumentaci zhotovit k dílu dokumentaci skutečného provedení díla, a to za následujících podmínek:

a) nejpozději 14 dnů před předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli k vyjádření a ke schválení koncept dokumentace skutečného provedení díla, ve kterém budou zaznamenány veškeré změny realizované oproti původní projektové dokumentaci díla. Koncept dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předán 1x (jedenkrát) v písemné formě a 1x (jedenkrát) ve formě elektronické. Správnost dokumentace skutečného provedení díla ověří technický dozor stavebníka a projektant projektu, pověřený objednatelem. Případné požadavky objednatele na jeho úpravu (opravy, doplnění apod.) musí být zhotovitelem zapracovány do upravené verze dokumentace skutečného provedení díla a předloženy k opětovnému schválení. Po schválení zhotovitel vypracuje konečnou verzi dokumentace skutečného provedení díla.

b) objednatel je povinen vyjádřit se k předloženému konceptu dokumentace skutečného provedení díla do 7 dnů. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli v této lhůtě svoje vyjádření, má se za to, že s předloženým konceptem dokumentace skutečného provedení díla souhlasí.

c) Schválenou orazítkovanou dokumentaci skutečného provedení nebo dokumentaci skutečného provedení díla, k níž se objednatel nevyjádřil, předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.

d) Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána 2x v písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x ve formě elektronické ve formátu pdf a dwg,. 

Článek VII.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce ....... Záruční doba začíná běžet předáním díla objednateli.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v této smlouvě a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím platným v době provádění díla. 

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. 

4. V případě zjištění vady díla je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.

5. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy objednatele a vady odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele. 

6. 
Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.

7. 
V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.

Článek VIII:

Smluvní pokuty

1.
V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3.
V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4.
Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

1.
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.
Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,

- provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,

- postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,

- zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,

3.
Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. 
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

5. 
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli.

6.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

Článek X.

Součásti Smlouvy

Následující příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 – Výzva a zadávací podmínky ke zpracování nabídky ze dne ………….. (volná příloha)
Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele (volná příloha)-položkový rozpočet (pevná příloha)
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 4 – Produktové listy nabízeného plnění (volná příloha)
Článek XI.

Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.



Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

2. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:



a) za objednatele:
tel.:                             e-mail:


   technický dozor

b) za zhotovitele:
tel.:
e-mail:



- (doplní uchazeč) 
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)



- (doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

Článek XII.

Závěrečná ustanovení
1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

9.
Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

V Chomutově dne:




V……………..dne:
	Objednatel:

---------------------------------------------------
	Zhotovitel:
--------------------------------------------------

	Bc. Věra Fryčová
	(doplní uchazeč)
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