

Smlouva o dílo č. 22Z/007/081/47

SMLOUVA O DÍLO Č. 22Z/007/081/47

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Název zakázky a místo plnění: Revitalizace koupenny a oprava vlhké omítky chodby

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Společnost zastoupena: Bc. Radoslav Malarik, ředitel
Společnost zapsána u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1020
Osoby oprávněné jednat v souvislosti se smlouvou:
- ve věcech technických: Bc. Radoslav Malarik, ředitel
- ve věcech smluvních: Bc. Radoslav Malarik, ředitel

IČ: 712 94 147

Bankovní spojení: 107-8357020297/0100

(dále jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

ACTHERM servis, a.s.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov

Společnost zastoupena: Ing. Antonín Kalaš, předseda představenstva
Společnost zapsána u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1436

Zaměstnanci oprávněni jednat v souvislosti se smlouvou:
- ve věcech technických: Ing. Marek Šebesta, vedoucí stavebního střediska
Martina Nováková, technik
- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Kalaš, předseda představenstva

IČ: 251 42 691

DIČ: CZ251 42 691

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Chomutov

Číslo účtu: 237191861/0300

(dále jako zhotovitel)

Strana: 1/6

Smlouva o dílo č. 22Z/007/081/47

Podklady pro uzavření SoD: - položkový rozpočet ze dne 15.11.2022

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k provedení díla v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 15. 11. 2022, tj. „**Revitalizace koupelny a oprava vlhké omítky chodby**“.

- 2.1. Specifikace stavebních objektů:
SVČ Domeček Chomutov – koupelna žen u tělocvičny, chodba u koupelny.
- 2.2. Specifikace činnosti zhotovitele:
Provedení všech prací výše uvedeného objektu v rozsahu rozpočtu ze dne 15. 11. 2022, který tvoří přílohu č. 1 této SOD.
- 2.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k potřebě jakýchkoliv změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli soupis těchto změn před jejich realizací k odsouhlasení objednatelem (a to i zápisem ve stavebním deníku). Zhotovitel ocení případné vícepráce nebo méněpráce a o těchto změnách uzavře obě strany předem dohodu a to zápisem ve stavebním deníku, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen písemně předem upozornit, že navržené změny nezhoršují kvalitu díla. Tyto vícepráce budou odsouhlaseny statutárními zástupci objednatele.
- 2.4. Jednotkové ceny prací již prováděných budou respektovány na základě rozpočtů, které jsou přílohou nabídky a ceny jiných prací budou v souladu se směrnými cenami ÚRS Praha, cenová úroveň roku 2022.
- 2.5. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Práce na zakázce budou **ukončeny do 31. 3. 2023.**
Vlastní podrobnější harmonogram realizace bude konzultován s objednatelem při předání staveniště.
- 3.2. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Objednatel převezme dílo jen za podmínek neexistence zjevných vad.
- 3.3. Ke změně termínu ukončení může dojít pouze z důvodu vyžádaných prací objednatel nad rámec ujednaného rozsahu, tj. víceprací, nebo dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek a to po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran, vždy potvrzené ve stavebním deníku.

Strana: 2/6

Smlouva o dílo č. 22Z/007/081/47

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za realizaci díla v rozsahu dle bodu 2.1. a 2.2. této smlouvy je cenou smluvní dle zákona č. 526/1990, o cenách, v platném znění, je sjednána jako cena pevná a činí:

359.814,45Kč bez DPH**Slovy cena díla celkem bez DPH: Třistapadesátdevěttisícosmsetčtrnáct,45 Kč.**

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na dílčí fakturaci díla v průběhu realizace za bezvadně provedené práce. Provedené práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku objednatelem nebo dílčím předávacím protokolem.
- 5.2. Podkladem pro placení ceny dohodnuté podle této smlouvy bude faktura, mající náležitosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a obsahující údaje a náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od data doručení faktury objednateli.
- 5.3. Nedílnou součástí každé faktury je předávací protokol dokončené části díla podepsaný zástupcem objednatele. Objednatel převezme dílo i jeho dokončenou část jen za podmínek neexistence zjevných vad!
- 5.4. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v zápatí této smlouvy.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě opožděné platby daňového dokladu může zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z účtované částky za každý den z prodlení.
- 6.2. V případě opožděné realizace předmětu díla může objednatel uplatňovat nárok na slevu ve výši 0,03 % z částky předmětu díla, za které je zhotovitel v prodlení za každý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje, pokud jde o posunutí termínu z důvodu a způsobem dle článku 3.3.

Strana: 3/6

Smlouva o dílo č. 22Z/007/081/47

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitého materiálu, kvalitu prováděných prací, dodržení technologického postupu a provedení prací dle platných předpisů.
- 7.2. Doba záruční lhůty je touto smlouvou stanovena po protokolárním předání celého díla, nebo jeho částí a to:
- 36 měsíců**
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného. Pojistná smlouva je uzavřena u Kooperativy pojišťovny, a.s. - Odpovědnost za škodu, smlouva č. 7720560210.
- 7.4. Veškeré reklamace je objednatel povinen uplatnit písemnou formou a to bezodkladně a zhotovitel na tuto reklamaci písemně reagovat. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a současně navrhnout termín, ve kterém má být reklamovaná vada odstraněna. Zhotovitel je povinen se k reklamaci objednatele písemně vyjádřit nejpozději do 5-ti kalendářních dní ode dne jejího obdržení a takové vyjádření zaslat objednateli. Pokud zhotovitel neodstraní uznané reklamované závady v navrženém termínu, nebo jinak dohodnutém termínu, nebo pokud na reklamaci nereaguje, je objednatel v důsledku povinnosti předcházet škodám oprávněn odstranit uplatněné vady prostřednictvím jiného zhotovitele, který splňuje odborné požadavky a na zhotoviteli požadovat úhradu vynaložených nákladů.

VIII. BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1. Pracovníci zhotovitele musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky.
- 8.2. Zhotovitel provede školení BOZP pracovníků před nástupem na stavbu a poučí je o práci ve výškách a s tím spojených rizicích. Objednatel je povinen informovat dokladovatelně zhotovitele o jeho v den podpisu známých bezpečnostních rizicích při provádění díla.

Strana: 4/6

Smlouva o dílo č. 22Z/007/081/47

IX. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl provádět práce v rozsahu dle bodu II. bez omezení. Pracoviště bude mezi objednatelem a zhotovitelem předáno a převzato písemným protokolem.

X. PLNĚNÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel zajistí zdroj připojení pro staveništní odběr el. energie a vody pro práce v rozsahu smlouvy a přístupové cesty na pracoviště.
- 10.2. Objednatel jmenuje svého zástupce, který bude uveden ve stavebním deníku, za jehož přítomnosti budou probíhat stanovené kontrolní dny. Tento zástupce je oprávněn provádět namátkové kontroly a činit zápisy do stavebního deníku.

XI. SPLNĚNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat vlastnická práva objednatele při provádění prací na jeho pozemcích a zařízeních nebo na těch, které pro zhotovení díla opatřil. Vlastnictví díla se řídí §542 odst. 1 obchodního zákoníku.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Na staveništi bude veden stavební deník, který bude na vyžádání předkládán zástupci objednatele a oprávněným osobám uvedeným ve stavebním deníku.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit své práce tak, aby zásadním způsobem nenarušil činnost objednatele. Práce budou koordinovány s provozovatelem objektu.
- 12.3. Zhotovitel je zodpovědný za likvidaci odpadů vzniklých stavbou. Nakládání s odpady bude probíhat v souladu s platnými předpisy.

Strana: 5/6

Smlouva o dílo č. 22Z/007/081/47


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Jednotlivé články této smlouvy mohou být měněny, doplňovány nebo rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2. Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí § 536 a násl. zákona č.513/91 v platném znění. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 13.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Chomutově dne: 8.12.2022

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:



Bc. Radoslav Malarik



ředitel

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
DOMEČEK CHOMUTOV,
příspěvková organizace
Jiráskova 4140, Chomutov 430 03
tel/fax: 474 626 535,
reditel@ddmcv.cz, IČO: 71294147Ing. Antonín Kalaš
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 15. 11. 2022

Strana: 6/6

ACTHERM servis, a.s. - společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1436, IČ: 25142691, DIČ: CZ25142691, bankovní spojení: ČSOB, a.s. Chomutov, číslo účtu:
237191861/0300, Tel: +420 734 645 987, e-mail: info@acthermservis.cz

ROZPOČET - NABÍDKA

Revitalizace koupelny žen

Stavba: Revitalizace koupelny a oprava vlhké omítky chodby

Objednavatel : SVČ Domeček Chomutov

Objekt : SVČ domeček - koupelna žen u tělocvičny, chodba u koupelny

Zhotovitel : Actherm servis a.s.

JKSO :

Datum : 15. 11. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10

Práce a dodávky HSV

Svislé konstrukce

1	Vyzdívký příček a dozdívek plynosilikátových	Ytong tl. 150 mm	m2	4,000	1 240,00	4 960,00
2	Kotevní pvky po celé výšce příček		mb	4,200	185,00	777,00

Úpravy povrchů

1	Stěrka silikátovým lepidlem s vltáčenou tkaninou		m2	8,000	340,00	2 720,00
2	Přebroušení příček plynosilikátových		m2	8,000	28,00	224,00
3	Celoplošné očištění povrchu příček		m2	8,000	25,00	200,00
4	Penetrace plynosilikátových příček		m2	8,000	39,00	312,00
5	Doplnění omítky jádrové vápenocementové		m2	3,000	490,00	1 470,00
6	Oprava míst po vybouraných příčkách podhosem vápenocementovým		m2	3,000	380,00	1 140,00
7	Přípomoc ZTI		kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
8	Zazdivání rýh po potrubí vodovodu		mb	12,000	270,00	3 240,00
9	Celoplošné očištění otlučeného zdiva před sanačním souvrstvím		m2	5,200	30,00	156,00
10	Sanační podhoz		m2	5,200	690,00	3 588,00
11	Sanační jádrová omítka		m2	5,200	885,00	4 602,00
12	Sanační štuk		m2	5,200	550,00	2 860,00
13	Tekutá hydroizolační stěrka vč. bandáží do koutů		m2	28,000	340,00	9 520,00
14	Vyrovnaní podlahy po vybourané dlažbě u dveří opravnou hmotou		m2	3,000	230,00	690,00
15	Osazení zárubně ocelové 800/1970		ks	1,000	1 600,00	1 600,00
16	Dodání zárubně ocelové 800/1970		ks	1,000	1 200,00	1 200,00
17	Přesun hmot		kpl	1,000	4 980,00	4 980,00

Ostatní práce, bourání

1	Oprava stěny ze strany šatny kolem zárubně		kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
2	Úprava mřížky podlahové vpusti		kpl	1,000	890,00	890,00
3	Úprava poklopu šachty v podlaže		kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
4	Otlučení obkladů na příčkách mezi boxy		m2	16,000	180,00	2 880,00

5	Otlučení vlhkých omítek na chodbě nad podlahou	m2	5,200	220,00	1 144,00
6	Bourání přiček	m2	8,000	289,00	2 312,00
7	Výsekání rýh ve stěnách pro potrubí vodovodní PPR	mb	12,000	290,00	3 480,00
8	Vybourání dlažby na nerovné podlaže u dveří	m2	3,000	185,00	555,00
9	Likvidace sutí (stav. přesun, nakládka, odvoz, uložení, poplatek za skládku)	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00

Konstrukce sádrokartonové

1	Opláštění potrubí pod stropem	m2	6,200	1 390,00	8 618,00
2	Obložení armatúr na odbočení potrubí pod stropem	ks	2,000	980,00	1 960,00
3	Dvířka sanitární vyklápěcí	ks	2,000	2 190,00	4 380,00
4	Přesun hmot	kpl	1,000	485,00	485,00

Obklady keramické

1	Mtz obkladů keramických vč. spárování, rozm. běžný malý do 20 x 20 cm	m2	58,000	685,00	39 730,00
2	Dodání obkladů keramických, středně syť odstín, rozm. 20 x 20 cm	m2	64,000	380,00	24 320,00
3	Odmaštění podkladu	m2	58,000	29,00	1 682,00
4	Adhezní můstek	m2	58,000	255,00	14 790,00
5	Začištění hran dozdivek vč. osazení listů pod obklad	mb	42,000	185,00	7 770,00
6	Přesun hmot	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00

Dlažby keramické

1	Mtz dlažeb keramických vč. spárování, rozm. běžný střední do 25 x 40 cm	m2	24,000	638,00	15 312,00
2	Dodání dlažeb keramických, středně syť odstín, rozm. do 25 x 40 cm, protiskluzný reliéf R 11 (do koupelen)	m2	27,000	420,00	11 340,00
3	Odmaštění podkladu	m2	24,000	26,00	624,00
4	Adhezní můstek	m2	24,000	250,00	6 000,00
5	Mtz soklíku z dlaždic kameninových (původních)	mb	10,200	95,00	969,00
6	Přesun hmot	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00

Malby a nátěry

1	Nátěr SDK disperzní bílý dvojnásobný otlratelný	m2	8,000	59,00	472,00
2	Malba stropu a stěn nad obkladem	m2	43,000	55,00	2 365,00
3	Nátěr zárubně dvojnásobný syntetický	ks	2,000	1 900,00	3 800,00

Zdravotechnika

1	Baterie stojánková páková	ks	4,000	1 380,00	5 520,00
2	Baterie sprchová 150 mm	ks	6,000	1 440,00	8 640,00
3	Sada sprchová (tyč, hadice, růžice)	ks	6,000	745,00	4 470,00
4	Sifon umyvadlový	ks	4,000	310,00	1 240,00
5	Celonerez. odtokový žlab s roštěm WAVE, délka 0,7 m, s lemem ke stěně	ks	6,000	3 480,00	20 880,00
6	Sada upevňovací pro umyvadlo	ks	4,000	148,00	592,00
7	Silikon sanitární	ks	2,000	165,00	330,00
8	HT připojení	soub	6,000	98,00	588,00
9	Mosazné prodloužení	ks	20,000	55,00	1 100,00
10	Potrubí PPR	soub	1,000	3 840,00	3 840,00
11	Mazivo montážní	ks	1,000	88,00	88,00
12	Těsnění Loctite	ks	1,000	520,00	520,00
13	Drobný spojovací a kotevní materiál	soub	1,000	960,00	960,00
14	Montážní práce	hzs	112,000	480,00	53 760,00
15	Tlaková zkouška potrubí PPR	soub	1,000	3 980,00	3 980,00
16	Vypuštění a napuštění vodovodu	soub	1,000	850,00	850,00

Elektro

1	Úpravy vypínačů elektro	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
---	-------------------------	-----	-------	----------	----------

PSV Celkem

330 105,00

VRN 8% (mimostaveništní doprava, provozní vlivy)

0,08 29 709,45

Cena celkem bez DPH

359 814,45

Vypracoval : Ing. Marek Šebesta



ACTHERM servis, a.s., Dukelská 5779, Chomutov 430 01
Tel: +420 734 645 987

Protokol

o předání a převzetí prací provedených podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v jeho úplném znění

Předávající:
(zhotovitel)

ACTHERM servis, a.s.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov

Přebírající:
(objednatel)

SVČ Domeček Chomutov, příspěvková organizace
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov
(IČ 712 94 147)

Název zakázky: Revitalizace koupenny a oprava vlhké omítky chodby

Zakázka č. 22Z/007/081/47

Dle objednávky ze dne 8. 12. 2022

Cena celkem: 359.814,45 Kč bez DPH (435.375,48 Kč včetně 21% DPH)

Zjištěné zjevné vady a nedodělky : /

Prohlídkou provedených prací bylo zjištěno, že tyto práce byly provedeny bez závad.

Vzhledem k výsledku tohoto přejímacího řízení objednatel prohlašuje, že odevzdané práce přejímá do užívání.

Záruční doba : 36 měsíců

Tento protokol byl pořízen podle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a jeho podpisem nastávají všechny důsledky, jež tento zákoník spojuje s převzetím prací.

Přejímací řízení bylo zahájeno dne 22. 12. 2022 a ukončeno téhož dne.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Radoslav Malarik
Ředitel SVČ Domeček Chomutov

Ing. Marek Šebesta
Vedoucí stavebního střediska

Příloha : Rozpočet na provedené práce

ROZPOČET - NABÍDKA

Revitalizace koupelny žen

Stavba: Revitalizace koupelny a oprava vlhké omítky chodby

Objednavatel : SVČ Domeček Chomutov

Objekt : SVČ domeček - koupelna žen u tělocvičny, chodba u koupelny

Zhotovitel : Actherm servis a.s.

Datum : 15. 11. 2022

JKSO :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10

Práce a dodávky HSV

Svislé konstrukce

1	Vyzdívky příček a dozdivěk plynosilikátových	Ytong tl. 150 mm	m2	4,000	1 240,00	4 960,00
2	Kotevní prvky po celé výšce příček		mb	4,200	185,00	777,00

Úpravy povrchů

1	Stěrka silikátovým lepidlem s vřtačenou tkaninou		m2	8,000	340,00	2 720,00
2	Přebroušení příček plynosilikátových		m2	8,000	28,00	224,00
3	Celoplošné očištění povrchu příček		m2	8,000	25,00	200,00
4	Penetrace plynosilikátových příček		m2	8,000	39,00	312,00
5	Doplnění omítky jádrové vápenocementové		m2	3,000	490,00	1 470,00
6	Oprava míst po vybouraných příčkách podhosem vápenocementovým		m2	3,000	380,00	1 140,00
7	Připomoce ZTI		kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
8	Zazdivání rýh po potrubí vodovodu		mb	12,000	270,00	3 240,00
9	Celoplošné očištění otloučeného zdiva před sanačním souvrstvím		m2	5,200	30,00	156,00
10	Sanační podhoz		m2	5,200	690,00	3 588,00
11	Sanační jádrová omítka		m2	5,200	885,00	4 602,00
12	Sanační štuk		m2	5,200	550,00	2 860,00
13	Tekutá hydroizolační stěrka vč. bandáží do koutů		m2	28,000	340,00	9 520,00
14	Vyrovnání podlahy po vybourané dlažbě u dveří opravnou hmotou		m2	3,000	230,00	690,00
15	Osazení zárubně ocelové 800/1970		ks	1,000	1 600,00	1 600,00
16	Dodání zárubně ocelové 800/1970		ks	1,000	1 200,00	1 200,00
17	Přesun hmot		kpl	1,000	4 980,00	4 980,00

Ostatní práce, bourání

1	Oprava stěny ze strany šatny kolem zárubně		kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
2	Úprava mřížky podlahové vpusti		kpl	1,000	890,00	890,00
3	Úprava poklopu šachty v podlaže		kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
4	Otlučení obkladů na příčkách mezi boxy		m2	16,000	180,00	2 880,00

5	Otlučení vlhkých omítek na chodbě nad podlahou	m2	5,200	220,00	1 144,00
6	Bourání přiček	m2	8,000	289,00	2 312,00
7	Výsekání rýh ve stěnách pro potrubí vodovodní PPR	mb	12,000	290,00	3 480,00
8	Vybourání dlažby na nerovné podlaže u dveří	m2	3,000	185,00	555,00
9	Likvidace sutí (stav, přesun, nakládka, odvoz, uložení, poplatek za skládku)	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00

Konstrukce sádrokartonové

1	Opláštění potrubí pod stropem	m2	6,200	1 390,00	8 618,00
2	Obložení armatur na odbočení potrubí pod stropem	ks	2,000	980,00	1 960,00
3	Dvířka sanitární vyklápěcí	ks	2,000	2 190,00	4 380,00
4	Přesun hmot	kpl	1,000	485,00	485,00

Obklady keramické

1	Mtz obkladů keramických vč. spárování, rozm. běžný malý do 20 x 20 cm	m2	58,000	685,00	39 730,00
2	Dodání obkladů keramických, středně sytý odstín, rozm. 20 x 20 cm	m2	64,000	380,00	24 320,00
3	Odmaštění podkladu	m2	58,000	29,00	1 682,00
4	Adhezní můstek	m2	58,000	255,00	14 790,00
5	Začištění hran dozrůvek vč. osazení listů pod obklad	mb	42,000	185,00	7 770,00
6	Přesun hmot	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00

Dlažby keramické

1	Mtz dlažeb keramických vč. spárování, rozm. běžný střední do 25 x 40 cm	m2	24,000	638,00	15 312,00
2	Dodání dlažeb keramických, středně sytý odstín, rozm. do 25 x 40 cm, protiskluzný reliéf R 11 (do koupelen)	m2	27,000	420,00	11 340,00
3	Odmaštění podkladu	m2	24,000	26,00	624,00
4	Adhezní můstek	m2	24,000	250,00	6 000,00
5	Mtz soklíku z dlaždic kameninových (původních)	mb	10,200	95,00	969,00
6	Přesun hmot	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00

Malby a nátěry

1	Nátěr SDK disperzní bílý dvojnásobný otratelný	m2	8,000	59,00	472,00
2	Malba stropu a stěn nad obkladem	m2	43,000	55,00	2 365,00
3	Nátěr zárubně dvojnásobný syntetický	ks	2,000	1 900,00	3 800,00

Zdravotechnika

1	Baterie stojánková páková	ks	4,000	1 380,00	5 520,00
2	Baterie sprchová 150 mm	ks	6,000	1 440,00	8 640,00
3	Sada sprchová (tyč, hadice, růžice)	ks	6,000	745,00	4 470,00
4	Sifon umyvadlový	ks	4,000	310,00	1 240,00
5	Celonerez. odtokový žlab s roštěm WAVE, délka 0,7 m, s lemem ke stěně	ks	6,000	3 480,00	20 880,00
6	Sada upevňovací pro umyvadlo	ks	4,000	148,00	592,00
7	Silikon sanitární	ks	2,000	165,00	330,00
8	HT připojení	soub	6,000	98,00	588,00
9	Mosazné prodloužení	ks	20,000	55,00	1 100,00
10	Potrubí PPR	soub	1,000	3 840,00	3 840,00
11	Mazivo montážní	ks	1,000	88,00	88,00
12	Těsnění Loctite	ks	1,000	520,00	520,00
13	Drobný spojovací a kotevní materiál	soub	1,000	960,00	960,00
14	Montážní práce	hzs	112,000	480,00	53 760,00
15	Tlaková zkouška potrubí PPR	soub	1,000	3 980,00	3 980,00
16	Vypuštění a napuštění vodovodu	soub	1,000	850,00	850,00

Elektro

1	Úpravy vypínačů elektro	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
---	-------------------------	-----	-------	----------	----------

PSV Celkem

330 105,00

VRN 8% (mimostaveništní doprava, provozní vlivy)

0,08

29 709,45

Cena celkem bez DPH

359 814,45

Vypracoval : Ing. Marek Šebesta