CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cést B — Zvlastni smluvni podminky (dale jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotlivd prava
a povinnosti Stran stanovend v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti v Casti B maji
pfednost pied Upravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Casti B je v této Smlouvé oznaovdana také
jako ,,.Smluvni podminky“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»Komunikace Stran, prfedevsim veskera Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostfednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich Gdajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»,Zastupce zhotovitele musi vést pribéiné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisd.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrariuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeénidila
Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Cislice v/, vi/ a vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/
v nasledujicim znéni:
v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo jinak

soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila vsouladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabézné podle stavu a potfeb Dila aktualizovat;

vii/ zajistit na vlastni ndklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které pro
provedeni Dila potfebuje;



4.4

7.5

8.1

viii/

ix/

x/

xi/

xii/

zajistit zarizeni stavenisté véetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do puvodniho stavu zdokumentovaného pfi predani
mista realizace dila

provést veSkerd opatreni k zamezeni prasnosti a omezeni hluénosti v misté
provadéni dila a umoznéni fFadného uzivani prilehlych nemovitosti;
zajistit pribézné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v disledku ¢innosti

zhotovitele v souladu se zakonem (véetné zajiSténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpad();

zajistit vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti a tyto vhodnym
zpUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni;

akceptovat, Ze v ramci PD neni dokladovdno dopravné inZenyrské opatreni, které
bude soucdsti realiza¢ni faze. Z tohoto dlvodu je povinen zhotovitel zahadjit
¢innosti smétujici k zajiSténi potfebnych dopravnich opatfeni a povoleni ke
zvlastnimu uzivani komunikace tak, aby mohl zacit s fyzickou realizaci stavebni
Casti dila ve stanovenych terminech. Administrativni pfipravu je zhotovitel
povinen provést s odbornou péci, zejména je povinen Cinit fadné a bez
zbytec¢ného odkladu veskeré potfebné Ukony v pfislusnych spravnich fizenich a
zajistit a vyzadat si pro né vcéas veskeré potfebné podklady tak, aby byla jeho
podani, pokud mozno Uplnd a nemusel byt vyzyvan k jejich doplnéni. Zhotovitel
bere na védomi, Ze doba trvani administrativni pfipravy v¢. vyfizovani DIO je zahrnuta
v dobé pro dokonceni dila, a to v pfedpokladaném rozsahu 60 dn(. Pritahy ve vyfizovani
DIO mohou byt didvodem pro prodlouzeni doby pro dokoncenivyhradné v rozsahu poctu
dn(, o které vyrfizovani DIO prekrocilo predpokladany rozsah z dlivodd na strané treti
strany.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez ndhrady fimska Cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy

Cldnek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky v minimalni

vysi stanovené v Zakladnich Udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat v platnosti:



8.2

8.3

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamZiku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo nejpozdéji
v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena posledni ¢astka dle
¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni pfedlozit Zastupci objednatele doklad o
zajisténi takové financni zaruky. Finanéni zaruka musi byt U¢innad nejpozdéji v den jejiho
predani Objednateli.

Objednatel mizZe uplatnit narok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky, ke
kterym je opravnén podle Smlouvy v ptipadé, Ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zéruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé muze Objednatel narokovat plnou ¢astku této financni zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo uréena podle
¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku ucinnosti dohody nebo urceni. V takovém
pfipadé mlze Objednatel narokovat castku, kterd mu podle dohody nebo uréeni
nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle &lanku 14.4. V takovém ptipadé
mUZe Objednatel narokovat plnou ¢astku této financéni zaruky.

Financni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé bankovni
zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude oprdvnén Cerpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera
bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté, co skonci
povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad

V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec dopliiuje novy odstavec:

»Financéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé bankovni
zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén ¢erpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, kterd
bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta
V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim znénim:

a/ Zhotovitel nesplni Postupny milnik uvedeny v Zakladnich Gdajich;

b/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokoncéeni podle ¢lanku 9.3;

¢/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzel od Zastupce objednatele Ozndmeni o
nesplnéni povinnosti:

ca/ nepredlozi viibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
cb/ nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;

cc/ nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;



9.2

9.5

d/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené |h(té

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouZiji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5, a smluvni
pokuta dohodnuta nebo uréena timto postupem se povaZuje za ¢astku zpUsobilou k uplatnéni
finanénich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznam v ¢lancich 8.1. a 8.2.“

9 DOBA PRO DOKONCENI

Zahajeni provadeéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,21 dnG” nahrazuje textem ,,5 dnd”.

Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

n i/

i/

Den zahdjeni, Dobu pro dokonéeni a Postupné milniky, v€éetné uvedeni kazdé Pfejimaci
zkousky v podobé Ganttova diagramu (2 stupnovy);

vSechny cinnosti v arovni c¢lenéni podle Zakladnich udaji s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho moziného data zahdjeni a dokonceni kazdé
z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim Kritické cesty
(pFipadné Kritickych cest);

odhadovanou cenu praci predpoklddanych krealizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/  popis vsech hlavnich etap provadéni Dila;
iv.o/  obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit pri
provadéni Dila;

iv.c/  Udaje znazorfujici Zhotovitellv pfiméreny odhad poctu Persondlu
zhotovitele v kaZidé kategorii a poctu kazdého typu Vybaveni
zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy stavebni objekt po
meésicich;

iv.d/ vpfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu predloZzenému
Zhotovitelem pfed pfedmétnou zménou;

iv.e/  ZhotovitelGv navrh pfekonani vlivu jakychkoli zpozdéni na postup praci
na Dile.”

Na konec ¢lanku 9.5. se vklada nasledujici ustanoveni:



Zhotovitel zohledni v harmonogramu nasazeni maximalniho poctu pracovnikli a mechanizace
tak, aby byl zajistén radny pribéh Realizace dila a Dokonceni dila v terminech definovanych
bodem 9.3. Zakladnich Gdajd Smlouvy.

V Harmonogramu budou taktéz zohlednény:

a) klimatické podminky, které jsou rizikem Zhotovitele, tzn. prodluzovani doby realizace
v dlsledku klimatickych podminek neni povaZovano za riziko Objednatele.

b) veskeré technologické prestavky (véetné rezerv), dle zasad technologickych postupd, jejich
sledu a navaznosti.

12 ZMENY

12.2 Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zdkona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek. Méreni musi byt smluvnimi stranami evidovano.”

12.4 Upravy v disledku zmén prava
Cldnek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvySena Ci snizena pouze pokud jde o vysSi dané z pridané hodnoty, pokud
po Zakladnim datu nabyde Ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

16.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat bezpecnostni, hygienické, protipozarni a dalsi
obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni dila.

16.2 Stret zajma

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu (tj. ¢len vlady nebo vedouci
jiného ustredniho spravniho uradu, v jehoz cele neni ¢len vlady) nebo jim ovladana osoba
vlastni podil predstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika
v obchodni spoleénosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim kterého
dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stretu zajma (tj. ¢len vlady nebo vedouci
jiného ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ cele neni ¢len vlady) nebo jim ovldadana osoba
vlastni podil predstavujici alespon 25 % uUcasti spolecnika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci dGivodd, pro které by nebylo mozné zadat
verejnou zakazku



Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici opatreni a
sankce EU vuci Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici opatieni
vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze neexistuji divody
neopravnéného zaddani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu
¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % primo ¢i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjekt(i uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektll uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce véetné
subdodavatelll, dodavatell nebo subjekt(, jejichz zpUsobilost je vyuZivana ve smyslu
smérnic o zadavani verejnych zakazek, pokud predstavuji vice nez 10 % hodnoty
zakdzky, nebo spolecné s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

16.5

16.6

Zhotovitel je povinen zaujmout opatfeni k eliminaci negativnich dopad( stavby na okoli (prach,
hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpist Ceské republiky, zejména pak z predpis(i pracovnépravnich ve svém dodavatelském
fetézci zejména neumozni vykon nelegalni prace vymezeny v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi a bezpeénosti ochrany zdravi
pfi préaci, a to vici vSéem osobam, které se na plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatel(.

Zhotovitel je povinen udrZiovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech.
V této souvislosti zhotovitel jakoZto plvodce odpadi dle § 5 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem stanovené a dodrZovat postup pro
nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly urcenymi pro opétovné pouZziti, vedlejSimi
produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

Pracovni doba

Objednatel umozni Zhotoviteli provadét Dilo nepretrzité, tedy v rezimu 24 hodin / 7 dni
v tydnu, a to po celou Dobu pro dokonceni. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné
zédvaznou vyhlasku €. 3/2022 Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych ¢innosti a
vyjimecném zkrdceni doby noc¢niho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistna castka min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montazni ,All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové castky;



i/
iv/
v/
vi/

pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové castky;
spolutcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;
pocatek kryti nejpozdéji pti prevzeti Stavenisté;

konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavk:

i/

i/

i/
iv/
v/
vi/

pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou treti strané véetné Objednatele musi
Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou budou
Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za skodu zplsobenou véci pojisténého a
odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila vcetné pojisténi
odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim nosného
¢i podpirajiciho prvku; soucasti bude kryti tzv. ,kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na
vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou
smlouvou;

limit plnéni min. ve vysi Nabidkové c¢astky;

spolutcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

pocatek kryti nejpozdéji pti prevzeti Stavenisté;

konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predloZit Objednateli dotéené
pojistné smlouvy a umozZnit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto ¢lanku, ato i
pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéZ musi na Zadost Objednatele
dolozit fradné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z téchto pojistnych

smliuv.



