CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»Komunikace Stran, predevsim veskerd Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich Gdajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibézné zdznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Eislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v prabéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 7.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do ptvodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila



4.4

7.5

ix/

x/

xi/

provést veskera opatfeni k zamezeni prasnosti a omezeni hlu¢nosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani pfilehlych nemovitosti;

zajistit prabézné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v disledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zdkonem (v€etné zajisténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadui);

respektovat vSechna doporuceni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pred zahajenim stavebnich praci, tak béhem vystavby.
Jedna se zejména o nasledujici pokyny a upozornéni:

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt vytyceny veskeré stavajici podzemni
sité jejich spravci a pfi pokladce potrubi dodrzeny podminky jednotlivych
spravcy.

Zemni prace budou provedeny strojné, pouze v ochrannych pasmech
podzemnich siti museji byt provadény rucné, pripadné dle pozadavkd spravcl
téchto zafizeni.

Veskeré povrchy dotéené stavbou budou po provedeni stavebnich praci
uvedeny do plvodniho stavu. U travnatych ploch bude provedeno jejich
ohumusovdni a oseti travnim semenem, u casti dotéeného AB krytu
komunikace budou konstrukéni skladby komunikace realizovany dle stavajiciho
sloZeni.

Po dobu vystavby dojde k mirnému zvyseni hlu¢nosti a prasnosti v zajmové
lokalité. Zhotovitel stavby bude tyto negativni vlivy eliminovat na co nejmensi
miru Skodlivosti. BEhem realizace stavby je zhotovitel povinen zamezit
znecistovani prijezdovych komunikaci.

Pfi provadéni je nutné dodrzovat predpisy a vyhlasky BOZP.

Béhem zemnich praci se uvazuje s otevienymi vykopy. Zhotovitel je povinen
béhem vykopovych praci zajistit dohled zpUsobilé osoby, aby pribéziné
hodnotila stav stavebni jamy a stén vykopu. Pokud budou béhem zemnich praci
zjistény naznaky naruseni celistvosti vykopovych stén a dojde k sesuvu pldy,
musi se neprodlené stavebni uUkony prerusit a problém je nutno fesit
s projektantem.

Dodrzovat Plan kontrolnich prohlidek stanoveny projektovou dokumentaci.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.



8.1

8.2

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit spInéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde Ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahdjeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finan¢ni zaruka musi byt Uucinnd nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit ndrok z finan¢ni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku ucinnosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé maze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skon¢i povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

,Financéni zaruka musi byt vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez ndmitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”



8.3

9.2

9.5

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredloZi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
bb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
bc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené lhté

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouZiji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo urcend timto postupem se povaZuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financ¢nich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lancich 8.1. a2 8.2.“

9 DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.

Harmonogram
Seznam v ¢lanku 9.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

Y Den zahajeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky (neni nutné predkladat
Harmonogram v podobé Ganttova diagramu lze pouZit i jinou formu);

i/ vsechny c¢innosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udaji s logickymi vazbami a
znazornénim nejdfivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahajeni a dokonceni
kazdé z Cinnosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis vSech hlavnich etap provadéni Dila

iv.b/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit
pfi provadéni Dila;



12.2
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16.1

iv.c/ Udaje znazornujici Zhotovitellv pfiméreny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu
predloZzenému Zhotovitelem pred predmétnou zménou;

iv.e/ Zhotovitellv ndvrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZzdéni na
postup praci na Dile.”

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridadva ndsledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovdno.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim zn&nim:

»Smluvni cena bude zvysena Ci snizena pouze pokud jde o vysi dané z prfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde Ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalSi obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni
dila.

16.2 Stret zajmua

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz cele neni ¢len vlady)
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % uUcasti spolecnika
v obchodni spoleénosti;



Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostifednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkciondr uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajm{
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uUtfadu, v jehoZ cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespont 25 % ucasti
spolec¢nika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo mozné zadat
verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatfeni a sankce EU vici Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji divody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pftislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i orgdnu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce véetné subdodavatelll, dodavateld nebo subjektd, jejichz zplsobilost
je vyuZivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spoleéné s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatfeni k eliminaci negativnich dopadi stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dal$i negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpist pracovnépravnich ve svém
dodavatelském fetézci zejména neumozni vykon nelegdini prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakoZto plvodce odpadi dle § 5 odst. 2 zdkona
¢.541/2020 Sh., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem stanovené
a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.



16.5

16.6

Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku ¢.
3/2022 Statutdrniho mésta Chomutova, o regulaci hlu¢nych Cinnosti a vyjime¢ném
zkraceni doby nocniho klidu.

Podminky dotace

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze je dilo ¢&asteéné financovano
Z XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX vV ramci vyzvy ¢. 9 z roku 2024
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, @ Ze poruSeni podminek této smlouvy mize mit za
nasledek neposkytnuti ¢i kraceni této dotace.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd a umoznit k nim pfistup minimalné do konce roku
2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lh(ita delsi, musi byt pouzita
pro uschovu delsi lh(ta.

Zhotovitel je povinen minimdlné do konce roku 2035 poskytovat poZzadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektd zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéienych organd (Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského UGéetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, Auditniho organu (dale jen ,,AO0“), Platebniho a
certifikacniho organu (dale je ,,PCO“), ptislusného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

VesSkeré faktury vystavené Zhotovitelem musi byt oznaCeny nazvem,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, @ Cislem projektu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a
demoliénich materiald & odpadd neklasifikovanych jako nebezpelné! vzniklych na
stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim
materialového vyuziti, véetné zasypu, pri nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zptisobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

ts vyjimkou pfirozené se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadd
vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se
stanovi seznam odpadU podle €l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti Rady 94/904/ES,
kterym se stanovi seznam nebezpec¢nych odpad( ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpectnych
odpadech (oznameno pod ¢islem dokumentu K(2000) 1147.



16.8 Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucéinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni ndsledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové c¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montdzni , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢éastky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spoluucast Zhotovitele max. 200.000,—- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdtive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Uc¢innosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tieti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucdsti bude kryti
tzv. ,kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoiji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem poZzadan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.



