CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.



OBSAH

1.3
1.5
1.8

4.2
4.4

7.5

8.1
8.2
8.3

9.2
9.5
12
12.2
12.4
16

OBECNA USTANOVENI
Komunikace smluvnich stran
PrabéZiné zaznamy

Omezeni odpovédnosti
ZHOTOVITEL

Provadéni dila

Zprava o postupu praci
KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY
Systém zajisténi kvality

ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Finan¢ni zaruka za odstranéni vad
Smluvni pokuta

DOBA PRO DOKONCENI

Zahajeni provadéni dila
Harmonogram

ZMENY

Ocenéni variaci

Upravy v dlisledku zmén préva

VOLITELNA USTANOVENI

16.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

16.2 Stret zajmu

16.3 Cestné prohlaseni o neexistenci dGvodd, pro které by nebylo mozné zadat Vz

16.4 Spolecenska odpovédnost

16.5
16.6

Pracovni doba

Pojisténi



CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»Komunikace Stran, prfedevsim veskerd Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich Gdajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibézné zdznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 10.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel
musi pribézné podle stavu a potreb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do ptvodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila



4.4

7.5

8.1

ix/  provést veskerd opatreni k zamezeni prasnosti a omezeni hlu¢nosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani pfilehlych nemovitosti;

x/  zajistit pribéZné odstrafiovani veskerého odpadu vzniklého v disledku cinnosti
zhotovitele v souladu se zakonem (véetné zajiSténi potrebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadui);

xi/ respektovat vSechna doporuceni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pfed zahdajenim stavebnich praci, tak béhem vystavby

xii/  respektovat vSechna doporucdeni Zadavatele stanovené Zaddvaci dokumentaci

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstraniuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY
Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finan¢ni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle €l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financni zaruky. Financni zaruka musi byt Ucinna nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mGze uplatnit ndrok z finan¢ni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na castky,
ke kterym je oprdavnén podle Smlouvy v pfipadé, zZe:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou castku této finanéni
zaruky;



8.2

8.3

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Uc¢innosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skon¢i povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financ¢ni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
bb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
bc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.6;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené IhGté

V ¢lanku 8.3 se pfidava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutda nebo uréend timto postupem se povaZzuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financénich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.

9 DOBA PRO DOKONCENI



9.2 Zahajeni provadéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.

Ve druhé vété ¢lanku 9.2. se text ,,90 dnl“ nahrazuje textem ,, 150 dn(”“.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy prfed stanovenim dne zahdjeni
z dvodu neobdrzeni dotace na financovani realizace dila.

9.5 Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstrafiuje a nahrazuje ndasledujicim znénim:

i/ Den zahajeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky (neni nutné predkladat
Harmonogram v podobé Ganttova diagramu, lze pouzit i jinou formu)

i/ vSechny Cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsSiho mozného data zahdjeni a dokonceni
kazdé z Cinnosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:

iv.a/

iv.b/

iv.c/

iv.d/

iv.e/

12.2 Ocenéni variaci

popis vSech hlavnich etap provadéni Dila

obecny popis postupt vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit
pfi provadéni Dila;

Udaje znazornujici Zhotoviteliv pfimérfeny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti prfedchozimu Harmonogramu
predloZzenému Zhotovitelem pfed pfedmétnou zménou;

Zhotoviteliv ndvrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”

12 ZMENY

Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozZstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnozstvi nebylo pfedmeétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2



12.4

16.1

zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena Ci snizena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

14 UKONCENIi SMLOUVY

Dopliiuje se ¢lanek 14.6 Odstoupeni v pfipadé neobdrzeni dotace, ktery zni:

Objednatel ma v umyslu financovat realizaci dila z dotace na projekt pod nazvem
,K-centrum, odborna poradna a terénni programy - rekonstrukce, registracni Cislo:
............ , z dotaénich zdrojli Integrovaného regiondalniho operaéniho programu, VYZVA
31 24 108 ZvysSovani kapacity sluzeb socidlniho poradenstvi a sluZzeb socidlni prevence
IROP,  https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31 24 108-zvysovani-kapacit-sluzeb-
socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence. Do doby poskytnuti dotace (tj.
obdrzeni rozhodnuti o poskytnuti dotace nebo uzavreni pfislusné smlouvy o poskytnuti
dotace) si Objednatel vyhrazuje prdvo nevyzvat Zhotovitele k zahajeni plnéni dle této
smlouvy. Nebude-li dotace poskytnuta do 31.12.2024, vyhrazuje si Objednatel pravo
od této smlouvy odstoupit. V takovém pripadé nevznika Zhotoviteli narok na Ghradu
ceny dila ani na uhradu jakychkoliv nakladd vzniklych v souvislosti s touto smlouvou i
pfipravou na jeji plnéni. Pravo na odstoupeni od smlouvy Objednateli z uvedeného
dlivodu nevznikne, pokud vyzve Zhotovitele k zahajeni pInéni této smlouvy.

16 VOLITELNA USTANOVENI

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalsi obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti pfi provadéni
dila.

16.2 Stret zajmua

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho sprédvniho Uradu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spole¢nika
v obchodni spoleénosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkciondr uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajm{
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného ustfedniho spravniho uradu, v jehoZ cele neni ¢len
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vlady) nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti
spole¢nika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo mozné zadat
verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni a sankce EU vici Bélorusku tzn., Ze neexistuji dlivody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji divody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo ¢i
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce vcéetné subdodavatelll, dodavatell nebo subjektd, jejichZ zplsobilost
je vyuZivdana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakdzek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatteni k eliminaci negativnich dopad( stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z pfedpist pracovnépravnich ve svém
dodavatelském fetézci zejména neumoZni vykon nelegdlni prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakozto plivodce odpadu dle § 5 odst. 2 zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem stanovené
a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

16.5 Pracovni doba



16.6

16.7

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku ¢.
3/2022 Statutdrniho mésta Chomutova, o regulaci hlu¢nych Cinnosti a vyjime¢ném
zkraceni doby nocniho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucéinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové c¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montdzni , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spoluti¢ast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdtive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zpUsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucéasti bude kryti
tzv. , kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInéni min. ve vysi Nabidkové c¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozddan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umozZnit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim maklérem ur¢enym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.

Podminky dotace



Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel je Zadatelem o financni prispévek na
projekt pod ndzvem , K-centrum, odborna poradna a terénni programy - rekonstrukce,
registracni Cislo: ............ , Z dotacnich zdrojl Integrovaného regionalniho operacniho
programu, VYZVA 31 24 108 Zvy3ovani kapacity slufeb socidlniho poradenstvi a
sluZeb socialni prevence IROP, https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31 24 108-
zvysovani-kapacit-sluzeb-socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd a umoznit k nim pfistup minimalné do konce roku
2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lh(ita delsi, musi byt pouzita
pro uschovu delsi lh(ta.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektd zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéienych organd (Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, Auditniho organu (ddle jen ,,AO”), Platebniho a
certifikacniho organu (dale je ,,PCO“), ptislusného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem musi byt oznaceny nazvem, K-centrum,
odbornd poradna a terénni programy - rekonstrukce" s Cislem projektu .......................

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a
demoliénich materiald & odpadd neklasifikovanych jako nebezpelné! vzniklych na
stavenisti bylo pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim
materialového vyuZiti, véetné zasypu, pfi nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zptisobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.

ts vyjimkou pfirozené se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadd
vytvofeném rozhodnutim 2000/532/ES ze dne 3. kvétna 2000, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se
stanovi seznam odpadU podle €l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnuti Rady 94/904/ES,
kterym se stanovi seznam nebezpec¢nych odpad( ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpectnych
odpadech (oznameno pod ¢islem dokumentu K(2000) 1147.


https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_24_108-zvysovani-kapacit-sluzeb-socialniho-poradenstvi-a-sluzeb-socialni-prevence
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