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Příkazní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva")

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
se sídlem: Písečná 5030, 430 04 Chomutov

zastoupené: Mgr. Alena Tólgová, ředitelka
IČ: 467 89 944
bankovní spojení:

(dále jen „příkazce" nebo též „objednatel")

Ing. Petr Miško
sídlo: Boženy Němcové 365, 431 51 Klášterec nad Ohří
adresa pro doručování: Boženy němcové 365, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 081 66 234

DIČ: CZ005022598

zastupuje: Ing. Petr Miško

bankovní spojení:

(dále jen „příkazník")

uzavírají tuto příkazní smlouvu:

Preambule
Tato smlouva se uzavírá s příkazníkem za účelem zajištění níže popsaných služeb pro investiční akci

„Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2.NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov".
Příkazce jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení s názvem „Zajištění služeb

spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2.NP
na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov" nabídku příkazníka, která splnila požadavky
příkazce uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
Smlouva byla zadána v souvislosti s podanou žádostí o finanční příspěvek na projekt pod názvem:

„Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu pečovatelské služby
CZ.05.01.01/02/22 009/0002174" (9. výzva Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP")
na snížení energetické náročnosti budovy prádelenského provozu pečovatelské služby na část 1

veřejné zakázky.
Projekt je vázán dodržováním Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021 -2027 a další
platnou legislativou. Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o



„eu Cegg SOCIALNI SLUŽBY CHOMUTOV
ga p příspěvková organizacem

Písečná 5030, 430 04 Chomutov

aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/.

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje závazek příkazníka zajistit a provést pro příkazce činnosti uvedenév čl.

I! této smlouvy a závazek příkazce uhradit příkazníkovi za provedené činnosti a poskytnutá plnění
odměnu sjednanou dle této smlouvy.

II. Rozsah a předmět plnění

Příkazník se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí služeb „správce stavby" pro investiční akci

„Zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci „Změna užívání 1.NP
na prádelnu a 2.NP na klub seniorů, objekt Kostnická 4088, Chomutov" (dále jen „dílo" nebo

„stavba"), prováděné dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby a změně užívání provádění
stavby pod názvem Změna užívání 1. NP na prádelnu a 2. NP na klub seniorů, zpracovatel JKPO CZ

s.r.o., Projektování pozemních staveb, 28. října 1081, 430 01 Chomutov a podle smlouvy o dílo,
která bude uzavřena mezi příkazcem, jako objednatelem, a dodavatelem stavby, jako
zhotovitelem. Nedílnou součástí smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem jsou též

všechny přílohy smlouvy o dílo, Metodika pro časové řízení a Metodika pro řízení změn při

výstavbě, přičemž tyto dokumenty vychází z Českého smluvního standardu (vše společně dále též

jen „Smlouva o dílo").

Příkazník bude poskytovat služby „správce stavby", přičemž tyto služby v sobě zahrnují zejména
činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů, činnosti Zástupce objednatele ve smyslu výkonu práv a plnění povinností
v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy o dílo, a další činnosti spojené se správou stavby. V souladu se

Smlouvou o dílo je Zástupce objednatele odpovědným projektovým manažerem na straně

objednatele a má za objednatele na starost kompletní správu a řízení zakázky, tzn. Cost

management, Quality management a Time management, s právy, povinnostmi a omezeními

uvedenými ve Smlouvě o dílo. Orientační výčet činností správce stavbyje uvedenv příloze č. 1 této

příkazní smlouvy.

Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 1 a 2, resp. s jejich koncepty, a že je mají k dispozici.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající mu z této smlouvy bude příkazník zařizovat osobně, resp.
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo konkrétních fyzických osob, které uvedl ve své nabídce

k uzavření této smlouvy. Se souhlasem příkazce � kontaktní osoby ve věcech smluvních, je
oprávněn svěřit provedení některých dílčích činností jinému, v takovém případě však odpovídá,
jako by je prováděl sám.
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Příkazník je povinen vykonávat sjednané činnosti účelně, hospodárně a vsouladu se zájmy
příkazce.

Smluvní strany předpokládají, že po dobu fyzického provádění díla bude příkazník vykonávat
sjednanou činnost v předpokládaném rozsahu min. 20 hodin/měsíc (včetně administrativních

činností). Případnou významnou odchylku (+- 20 % a více) od tohoto předpokladu je příkazník
povinen příkazci na jeho žádost zdůvodnit, zejména s ohledem na ustanovení odst. 5. Fyzická
přítomnost příkazníka na stavbě musí být minimálně taková, aby v důsledku jeho nečinnosti
nemohlo dojít ke zpoždění prováděného díla.

III. Doba a místo plnění

Příkazník je povinen vykonávat sjednanou činnost od okamžiku stanoveného ve výzvě příkazce
doručené příkazníkovi nejméně 5 pracovních dnů předem, po celou dobu provádění díla dle čl. Il

této smlouvy a dále do doby uplynutí záruční doby k dílu a dořešení všech případných claimů.

Činnosti příkazníka budou vykonávány ve dvou fázích (časové dělení pro účely fakturace):

|. fáze (v průběhu fyzické realizaci stavby) - jedná se o činnosti příkazníka vykonávané ode
dne předání staveniště zhotoviteli stavby do předání a převzetí díla objednatelem
(tj. zejména realizační fáze stavby dle přílohy č. 1), přičemž do této fáze již nepatří např.
činnosti při odstraňovánívad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu, jestliže bylo
dílo s takovými vadami a nedodělky převzato,

II. fáze (po předání díla) - jedná se o činnosti příkazníka vykonávané ode dne následujícího po
dni převzetí díla objednatelem do uplynutí záruční doby k dílu a dořešení všech případných
claimů (tj. zejména závěrečná fáze stavby dle přílohy č. 1)

Předpokládaná doba plněníje od 09/2024 do 3/2030, z toho:

a) I. fáze provádění díla od 9/2024 do 3/2025, tj. 145 dnů

b) II. fáze záruční doba od 4/2025 do 3/2030.

Přičemž tyto termíny jsou orientační, s výjimkou délky trvání |. faze (viz čl. IV. odst. 2), pouze
orientační a jejich případná změna nemá vliv na závazky vyplývající z této smlouvy, zejména
pak na výši odměny.

Jejich případná změna nemá vliv na závazky vyplývající z této smlouvy.

Místo plnění� objekt Kostnicka 4088, Chomutov.

IV. Odměna

Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi odměnu ve výši:
a) 217.500,- Kč bez DPH za výkon činností příkazníka v I. fázi (dále též „základní odměna za I.

fázi"), přičemž pro účely fakturace a dodatečné odměny je z této částky odvozena denní
odměna, která se vypočítává vydělením základní odměny za I. fázi předpokládanou délkou I.

faze ve dnech uvedenou v čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy a která tedy činí 1.500,- Kč bez
DPH/den (dále jen „denní odměna").
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b) 10 % ze základní odměny za I. fázi za výkon činností příkazníka ve II. fázi (dále též „odměna za
II. fázi"), tj. 21.750,- Kč bez DPH.

Přesáhne-li délka I. fáze výkonu činností příkazníka předpokládanou délku (počet dnů) uvedenou
v cl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy, má příkazník právo na dodatečnou odměnu za I. fázi (dále
jen „dodatečná odměna"), a to ve výši denní odměny za každý den prodloužení I. fáze. Dodatečná
odměna je splatná měsíčně, za obdobných podmínek jako základní odměna za I. fázi.

Celková výše odměny za fázi I. a II. nesmí překročit částku 2.000.000,- Kč bez DPH, resp. dodatečná
odměna za I. fázi nesmí přesáhnout částku 1.760.750,-Kč bez DPH. Dosažením tohoto limitu výkon
činnosti příkazníka podle této smlouvy končí. Příkazce má též právo jednostranně ukončit činnost

příkazníka, a to kdykoliv v době trvání té části I. fáze, v níž náleží příkazníkovi za výkon činnosti
dodatečná odměna. V případě ukončení činnosti příkazníka podle tohoto odstavce má příkazník
nárok na zaplacení odměny, na niž mu vznikl nárok v důsledku již provedených činností,
maximálně však do limitu uvedeného v první větě; nemá však nárok na jakoukoliv další odměnu,

např. odměnu za II. fázi, ani na případný ušlý zisk.

Odměna je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, sjednává se na základě cenové

nabídky příkazníka dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, a je nezávislá na vývoji
nákladů, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků
v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané
hodnoty.

V dohodnuté odměně jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro

výkony příkazníka a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně

přiměřenému provedení výkonu.

V. Platební a fakturační podmínky

Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na základě příkazníkem řádně vystavených platebních
dokladů (faktur) podle následujících ustanovení této smlouvy.

Splatnost veškerých částek fakturovaných příkazníkem je 30 dní ode dne doručení faktury příkazci
a úhrada se bude provádět převodem účtované částky na účet příkazníka uvedený v záhlaví této

smlouvy.

Příkazníkje oprávněn fakturovat příkazci odměnu takto:

a) základní odměna zal. fázi � měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce, v němž probíhala
|. fáze, nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve výši součinu
denní odměny za |. fázi a počtu dní trvání I. fáze ve fakturovaném kalendářním měsíci,

b) za Il. fázi � jednorázově do 15 dnů po vypořádání vad a nedodělků vytknutých při předání
a převzetí díla, popř. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (tato platba je však
odměnou za celou II. fázi, tedy i za činnosti, které bude příkazník pro příkazce vykonávat
teprve v budoucnu v dalším průběhu II. fáze).
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Příkazník je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním

měsíci, ve kterém byly provedeny výkony, které mají být fakturovány, předkládat příkazci zjišťovací
protokoly se soupisem provedených výkonů, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet
(dále jen „zjišťovací protokol"). Příkazce do 10 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost
zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými výkony. Příkazce dále v této lhůtě

příkazníkovi písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení.
Nepotvrdi-li příkazce správnost zjišťovacího protokolu, nemá příkazník právo vystavit fakturu a

požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a
dokud příkazce takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Příkazceje povinen zjišťovací protokol
potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu příkazcem není důvodem pro

přerušení či ukončení plnění ze strany příkazníka.

Veškeré faktury vystavované příkazníkem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisů a musí knim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený příkazcem. Lhůta

splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to

zejména:

označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
číslo dokladu,
datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
číslo příkazní smlouvy na základě které dochází k fakturaci,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
konstantnía variabilní symbol,
důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
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razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
seznam příloh,

j. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis
k. označení názvu a čísla projektu „Snížení energetické náročnosti prádelenského

provozu pečovatelské služby CZ.05.01.01/02/22 009/0002174" - podaná žádost o
finanční příspěvek do 9. výzvy Operačního programu životní prostředí (dále jen
„OPŽP") na snížení energetické náročnosti budovy prádelenského provozu
pečovatelské služby na část 1 veřejné zakázky.

V případě prodlení příkazce s uhrazením fakturyje příkazník oprávněn vyfakturovat příkazci úroky
z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
příkazníkem z důvodu na straně příkazce se příkazce zavazuje, že příkazníkovi uhradí jeho
prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu

příkazník doloží jejich vznik a výši.
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VI. Soucinnost smluvnich stran

Příkazce se zavazuje příkazníkovi poskytnout maximální součinnost, zejména při přípravě pro

výkon funkce správce stavby a při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu
provádění stavby.

Příkazce je povinen zajistit příkazníkovi přístup na místo výkonu činností dle této smlouvy, a to po
celou dobu výkonu těchto činností.

Příkazce jmenuje svého zástupce oprávněného konzultovat technické řešení díla a smluvní

podmínky a zástupce oprávněného udělit Příkazníkovi tzv. Povolení konat ve smyslu Smlouvy
o dílo. Zástupci obou smluvních stran jsou uvedeni v čl. X., odst. 5 a 6 této smlouvy, mohou však

být měněni jednostranným písemným oznámením.

Příkazce je oprávněn iv průběhu prací požadovat změnu Smlouvy o dílo nebo projektu, dle něhož

je stavba realizována a příkazník je povinen změnu vzít na vědomí a nadále provádět činnost

správce stavby v souladu s takovou změnou.

Příkazník se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost příkazci, jakož i osobám

příkazcem zmocněným.

Příkazník se zavazuje poskytovat zmocněným osobám příkazce veškeré požadované podklady
a výstupy a řídit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnými normami
a předpisy.

Vyžaduje-li výkon činnosti příkazníka, aby příkazník za příkazce právně jednal, zavazuje se příkazce
vystavit příkazníkovi na jeho žádost plnou moc.

VII. Ukončení smlouvy

Vznikne-li po uzavření této smlouvy okolnost, kterou smluvní strany při uzavření této smlouvy ve
smluvních ujednáních se zřetelem ke všem okolnostem nemohly předvídat, a která brání dalšímu

postupu plnění závazků příkazce nebo příkazníka, je třeba neprodleně vyzvat druhou stranu
k dohodě o opatřeních vedoucích k překonání těchto okolností. Nedojde-li k dohodě, je příkazce
z důvodu takových okolností oprávněn odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět bez

výpovědní doby.

Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby pro

podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o
němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Podstatným porušením smlouvyje
rovněž každé jiné porušení smlouvy, jestliže strana, která smlouvu porušuje, nesjedná nápravu ani

do 7 dnů ode dne doručení písemného upozornění druhé smluvní strany.
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Příkazník není oprávněn příkaz vypovědět, nejde-li o výpověď podle odst. 1 nebo Z tohoto článku.
Tato smlouva končí též z důvodů uvedenýchv čl. IV. odst. 3.

Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotace na realizaci předmětu
díla, v takovém případě nevzniká příkazníkovi nárok na úhradu nákladů.

VIII. Změna závazku

Změna závazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vždy písemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvě.
K návrhu dodatku k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit ve lhůtě 7 dnů od doručení jeho návrhu

jednou smluvní stranou druhé straně. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy platí
původní znění smlouvy. Nevyjádří-li se smluvní strana k návrhu dodatku ve shora uvedené lhůtě,
platí, že nesouhlasí.
Příkazník není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě
bez výslovného písemného souhlasu příkazce.

IX. Smluvní sankce a pokuty

V případě, že příkazník bude v prodlení s výkonem jakékoliv činnosti, k jejímuž výkonu je povinen
podle čl. II této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ. Nezjedná-li příkazník nápravu ani bez zbytečného odkladu po výzvě příkazce, je
povinen zaplatit příkazci další smluvní pokutu ve stejné výši.
Tento postup může být opakován až do doby, kdy příkazník svou povinnost splní nebo se její
splnění stane pro příkazce bezpředmětným.
Celková výše smluvních pokut uložených podle odst. 1 se dohodou smluvních stran omezuje na

maximálně 100 % ze základní odměny za II. fázi bez DPH.

V případě, že příkazník odsouhlasí jako provedené práce fakturované zhotovitelem stavby, které
prokazatelně nebyly vůbec provedeny nebo byly provedeny v nižším objemu, než zhotovitel stavby
účtoval, a poruší tak některou z povinností stanovených touto smlouvou, je povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % z takto neoprávněně fakturovaných částek, minimálně však
ve výši 10.000,- Kč a maximálně ve výši 200.000,- Kč za všechny neoprávněně fakturované částky
dohromady.
Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

X. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 7 dnů od doručení na každé písemné sdělení
smluvního partnera.
Při plnění této smlouvyje příkazník povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, Smlouvu
o dílo, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, zápisy,
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dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Výchozí podklady, materiály a informace získané příkazníkem od příkazce mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

Zástupci příkazce při plnění předmětu této smlouvy, kteří však nejsou oprávněni tuto smlouvu
měnit (pokud nejsou statutárními orgány), jsou:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Tólgová,

- ve věcech technických: Roman Křepelka, t

- osoba oprávněná udělit Příkazníkovi tzv. Povolení konat ve smyslu Smlouvy o dílo:

společně
Mer. Alena Tólgová, t

Zástupci příkazníka při plnění předmětu této smlouvy, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit

(pokud nejsou statutárními orgány), jsou:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Miško,

- ve věcech technických: ve věcech smluvních: Ing. Petr Miško,

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v případě schválení žádostí o dotaci bude dílo financováno
z Operačního programu Životní prostředí, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za

následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli
takto vznikne, a to až do výše ceny díla.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektů
včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2034. Pokud je
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního

orgánu (dále jen „AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO"), příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při

provádění kontroly součinnost.
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Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace jako
povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvya jejích
případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

O uzavření této smlouvy rozhodla Mgr. Alena Tólgová, ředitelka v souladu se směrnicí pro zadávání

veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023-47 schválenou usnesením Rady statutárního města
Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro

elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva

byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují
své podpisy.

V Chomutově V Klášterci nad Ohří

Digitálně podepsal Mgr. Digitálně podepsal

Mg r. Alena Alona Tělgová
p 9 Ing. Petr Ing. Petr Miško

Datum: 2024.09.10

Tó gová
Datum: 2024.09.11 M i Ško 21:39:01 +02'00'
07:21:37 +02'00'

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace Ing. Petr Miško
Mgr. Alena Télgova
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Příloha č. 1 Příkazní smlouvy
Orientační výčet činností správce stavby

Příkazník v rámci poskytování služby správce stavby zejména:

A. Obecné
a. komunikuje se zhotovitelem a uděluje mu nezbytné pokyny v souladu se Smlouvou o dílo;
b. zajišťuje koordinaci, kontrolu a dozorování provádění díla;
c. zajišťuje koordinaci, kontrolu a dozorování územních, stavebních, kolaudačních, změnových či

jiných obdobných řízení;
d. řeší variace ve smyslu Smlouvy o dílo, zejména iniciuje variace, uděluje pokyny k variacím, vznáší

požadavky na návrhy zhotovitele na variace, kontroluje a posuzuje variace navrhované ze strany
zhotovitele, kontroluje ocenění variací, apod.;

e. řeší návrhy na zlepšení ve smyslu Smlouvy o dílo, zejména odborně posuzuje návrhy na zlepšení;
f. regi claimy ve smyslu Smlouvy o dílo, zejména vede se stranami jednání za účelem předcházení

sporům, odborně posuzuje claimy a rozhoduje o nich;
g. provádí nákladový dozor, včetně kontroly a odsouhlasení fakturace zhotovitele, oceňování změn

a vyčíslení claimů;
h. kontroluje kvalitu provádění díla, včetně případného odmítnutí dílčích plnění či zajištění nápravy

rozporů prováděného díla se Smlouvou o dílo;
i. koordinuje a provádí dohled nad souladem průběhu plnění zhotovitele se Smlouvou o dílo;
j. provádí dozor nad rychlostí a postupem prací zhotovitele v souladu se Smlouvou o dílo;
k. realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se zhotovitelem i dalšími subjekty

navenek;
I. odpovídá za vedení a řízení dokumentace vznikající při provádění díla, včetně video a foto

dokumentace (zejména za úplnost a správnost dokumentace);
m. hájí zájmy objednatele a průběžně ho informuje o všech důležitých skutečnostech, včetně

předávání originálů veškerých dokumentů
n. plní další úkoly, které vyplývají z jeho pozice Zástupce objednatele dle Smlouvy o dílo a z pozice

technického dozoru investora
o. je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu předávat objednateli k založení originály veškeré

dokumentace, včetně korespondence se zhotovitelem a všech zápisů, záznamů apod. Nejpozději
je pak povinen předat dokumentaci objednateli takto:
- dokumentaci získanou či vytvořenou do okamžiku předání a převzetí díla: nejpozději do 5

pracovních dnů od předání díla
- dokumentaci získanou či vytvořenou do konce záruční doby: nejpozději do 5 pracovních dnů od
konce záruční doby
- dokumentaci získanou či vytvořenou později: nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího získání či
vytvoření;

B. Přípravná fáze stavby
a. seznamuje se s projektovými dokumentacemi, územními rozhodnutími, stavebními povoleními

(po jejich vydání), s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich
vydání);
seznamuje se s relevantními dokumenty a podklady;
poskytuje součinnost objednateli při zpracování výběrových nebo zadávacích podmínek a

dokumentací, příp. při vysvětlení, doplnění či změně výběrových nebo zadávacích dokumentací
apod.;
na pokyn objednatele kontroluje a připomínkuje úpravy nebo doplnění technického zadání díla;
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na pokyn objednatele je členem komisí, příp. vystupuje jako tzv. „přizvaný odborník", ve smyslu §
42 zákona o zadávání veřejných zakázek;

C. Realizačnífáze stavby
a.
b.

c.

seznamuje se s obsahem Smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelema jejími změnami;
účastní se předání staveniště zhotoviteli
na pokyn objednatele poskytuje součinnost při provádění výběrových nebo zadávacích řízeních na

zhotovitele, příp. při provádění změnových řízení apod.;
kontroluje řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádek na staveništích;
sleduje vývoj a postup provádění díla, jakož i kvalitu prováděných prací, dodávek a služeb;
projednává, dozoruje a připomínkuje plány kvality, kontrol a zkoušek zhotovitele;
provádí kontroly zhotovitele při provádění prací, dodávek a služeb;
kontroluje a připomínkuje časové a finanční harmonogramy a pracovní postupy zhotovitele;
kontroluje časový průběh provádění díla, dodržování termínů, zejména časového a finančního
harmonogramu provádéní prací, dodávek a služeb; v případě ohrožení dodržení termínů
neprodleně vyzývá zhotovitele k nápravě, a vyrozumí objednatele;
identifikuje rizika z hlediska kvality a dodržení doby pro dokončení díla a informuje o nich

neprodleně objednatele a na kontrolních dnech;
dozoruje řádný průběh plateb na základě harmonogramu plateb, příp. aktualizuje harmonogram
plateb při zpoždění zhotovitele díla;
kontroluje dodržování oznamovací povinnosti v oblasti archeologie, zejména vůči
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR;
svolává, účastní se a řídí kontrolní dny, porady a jednání na staveništích;
účastní se za objednatele porad a jednání organizovaných zhotovitelem;
vyhotovuje zápisy z kontrolních dnů a z jednání a porad, které řídí;
iniciuje, organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny na staveništích (v intervalu nejméně jednou za
14 dní), s případným přizváním kontrolních orgánů a umožněním věcné kontroly těmto kontrolním
orgánům;
iniciuje, organizuje a řídí mimořádné kontrolní dny na staveništích (v intervalu podle potřeby), s
případným přizváním kontrolních orgánů a umožněním věcné kontroly těmto kontrolním
orgánům;
upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, dodávkách a službách,
požaduje zjednání nápravy;
neprodleně informuje objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu
provádění díla;
odpovídá za řádný průběh změnových řízení a variací, pověřuje a posuzuje změny z hlediska
věcného i cenového;
vede evidenci změn, v členění podle jednotlivých ucelených částí díla;
vyžaduje předání a kontroluje správnost všech dokladů o provedení díla, zejména dokumentace
skutečného provedení díla a geodetického zaměření díla, a to nejpozději do okamžiku předání a
převzetí díla;

D. Závěrečná fáze stavby
a.
b.

c.

kontroluje a dozoruje odstraňovánívad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla;
kontroluje veškeré doklady a podklady pro kolaudaci díla a účastní se kolaudačního řízení;
kontroluje a dozoruje naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a případné
odstranění závad zjištěných během kolaudačních řízení;
kontroluje likvidaci stavenišť a jejich vyčištění a převzetí; kontroluje uvedení okolních pozemků a

staveb do původního stavu, včetně provedení řádné fotodokumentace;
na žádost objednatele poskytuje objednateli součinnost a technické poradenství při uplatňování
nároků z vad díla;
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kontroluje proces odstraňování veškerých vad a vydává zhotoviteli potvrzení o odstranění vad;
na žádost objednatele organizuje a řídí kontrolní dny v rámci běhu záruční doby;

. Technický dozor stavebníka
vykonává stálý technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona;
seznamuje se s kompletní dokumentací pro provedení díla, a to zejména s projektovou
dokumentací zpracovanou zhotovitelem;
seznamuje se se všemi územními rozhodnutími, stavebními povoleními (po jejich vydání), s

vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy (po jejich vydání);
seznamuje se s ostatními dokumenty a podklady;
seznamuje se s obsahem příslušných smluv mezi objednatelem a zhotovitelem;
poskytuje součinnost při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a
následně pro řádné provádění a dokončení díla;
provádí kontrolu nad projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací a

veřejných ploch, včetně kontroly zhotovitele při zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jeho údržbě a přemisťování a následném odstranění;
zajišťuje formální úkony při předání a převzetí staveniště zhotovitelem a před zahájením
provádění díla, včetně provedení protokolárního zápisu;
pravidelně kontroluje soulad díla s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního
řízení, s předpisy, normami, Smlouvou o dílo a vydanými rozhodnutími;
kontroluje všechny práce, dodávky a služby prováděné na díle, a to zejména s důrazem na práce,
dodávky a služby, které budou v dalším postupu zakryty nebo znepřístupněny, ještě před jejich
zakrytím nebo znepřístupněním;
kontroluje dílo na úseku stavební geologie; kontroluje technologické předpisy betonáže a dalších
prací, dodávek a služeb zhotovitele;
kontroluje provádění a ošetřování betonu;
kontroluje dílo v oblasti technických zařízení, elektrotechnických zařízení a dalších profesí;
kontroluje dodržování veškerých předpisů a norem v oblasti elektro, vytápění, ZTI, měření a

regulace a dalších profesí;
vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům předloženém zhotovitelem;
eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro
jejich odstranění;
sleduje a dohlíží na vedení stavebních deníků;
kontroluje zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti a dalšího
odpadu na skládku v souladu s předpisy a normami;
kontroluje podklady pro fakturovánív průběhu provádění díla v souladu s harmonogramem plateb
specifikovaným v příslušných smlouvách mezi objednatelem a příslušným zhotovitelem;
spolupůsobí při oceňování změn díla;
spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu provádění díla;
kontroluje dodržování plánu kontrolních dnů při provádění díla;
spolupůsobí při kontrole dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
poskytuje součinnost při předání a převzetí provedeného díla, kontroluje podklady pro předání a
převzetí díla,
sestavuje soupis nedokončených prací, dodávek a služeb a vad, včetně stanovení způsobu a

termínu a jejich odstraňování;

poskytuje součinnost objednateli a příslušným zhotovitelům při zajištění všech nezbytných zkoušek,
atestů a revizí podle předpisů a norem platných a účinných při provádění díla, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla včetně

pořízení protokolů.
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