
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:	JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ:	00261891
DIČ:	CZ00261891
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:	430043/2700
(dále jen “objednatel“)

a

xxxxxxxxxxxxxxx
sídlo:	xxxxxxxxxxxxx
adresa pro doručování:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 	xxxx
DIČ:	xxxxx
zastupuje: 	xxxxxxxxxxxx
k podpisu smlouvy oprávněn:          xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:                       	xxxxxxxxxxxxxxx
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u xxxxxxxxxxxxxxxx, oddíl xxx, vložka xxxx  
(dále jen „zhotovitel“)


Preambule
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rozšíření optické sítě MAN v Chomutově – Blatenská“ číslo P25V00000028 vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a uzavírá s ním tuto smlouvu.
Dílo bude financováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 45. výzvy IROP – rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MMR) a z rozpočtu statutárního města Chomutova. Název projektu: Statutární město Chomutov, rozvoj neveřejné síťové infrastruktury, CZ.06.01.01/00/22_045/0005933. 
Projekt bude vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce. Jedná se především o Obecna-pravidla-2021-2027_verze-3 https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

II. Dílo
1. Dílem se v této smlouvě rozumí rozšíření optických kabelů metropolitní optické sítě.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 
a) Výzva a zadávací podmínky ke zpracování nabídky ze dne 22.4.2025, vč. příloh, zejména Projektové dokumentace
b) Nabídka zhotovitele ze dne …
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
4. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména: 
· Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí – zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě
· Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla
· Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem
· Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla
· Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
· Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou výtiscích a v elektronické podobě, a veškeré další doklady a dokumenty potřebné pro řádnou kolaudaci stavby
· Zpracování a předání geodetických zaměření díla a jeho součástí
5. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným Územním rozhodnutím, čj.: MMCH/08250/2024 z 16.1.2024


III. Cena
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
	cena bez DPH:	xxx.xxx,xx Kč
	sazba DPH	                21 %
	DPH:		  xxx.xxx,xx Kč
	cena s DPH:	xxx.xxx,xx Kč 

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem: 
· Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
· Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10 %. 
6. K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.



IV. Platební podmínky
1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:
· do výše 80 % celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
· zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. 
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
6. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
7. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce finanční podpory a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,
b. číslo dokladu, 
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
d. název a číslo projektu ("Statutární město Chomutov, rozvoj neveřejné síťové infrastruktury, CZ.06.01.01/00/22_045/0005933“)
e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci,
f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,
g. konstantní a variabilní symbol,
h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
i. označení díla, za které je fakturováno
j. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
k. seznam příloh,
8. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čl. IV. odst. 7. této smlouvy či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
V. Místo a termíny provádění díla
1. Místem provádění díla je oblast ulice Blatenská v Chomutově a souvisejících objektů popsaných v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 24. 09. 2025.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. 

VI. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku i emailem nejméně 3 pracovní dny předem. 
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona, zejména pak bez ohledu na to, kdy vady zjistil nebo měl zjistit. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3.  V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit. 
VIII. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla bez DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.
	 
X. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem. 
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
4. Zhotovitel se zavazuje umístit v blízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána objednatelem a tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, v jakém jí od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.
6. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. 
Zhotovitel je povinen při stavbě používat takové stavební prvky a materiály, které mohou přijít do styku s uživateli, ze kterých se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek. 
Zhotovitel po dokončení prací popíše způsob naložení s odpadem v Závěrečné Zprávě o realizaci (ZZoR). Popis by měl vhodně navazovat/reagovat na plán přípravy z PD předložený se žádostí o finanční podporu, který zhotoviteli objednatel na jeho žádost poskytne. 
Plnění podmínek DNSH je zhotovitel povinen objednateli doložit při předání díla, a to např.  
· kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; 
· dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Pokud by došlo k odchylkám oproti plánu přípravy, zhotovitel tuto skutečnost zdůrazní, popíše a odůvodní v ZZoR. Pokud ve výsledku nebylo připraveno k opětovnému použití minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Po celou výše uvedenou dobu musí příjemci zajistit dostupnost dokumentů a dokladů k projektu pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami. Příjemcům se doporučuje vytvořit úplný soubor všech dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu. Pokud soubor obsahuje kopie dokumentů a dokladů, doporučuje se, aby na nich byl vyznačen odkaz na uložení originálu. 
8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději spolu s dílem předat objednateli geodetická zaměření díla a všech jeho součástí ve formě a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy). 
9. Zhotovitel je povinen umožnit pořízení foto či videodokumentace za účelem propagace výstupů projektu. 
10. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:	
a) za objednatele: 
Martin Kunz, tel.: +420 474 637 128, e-mail: m.kunz@chomutov.cz osoba jednající ve věcech technických	

	b) za zhotovitele: xx	tel.: xx	e-mail: xxx@xx.cz
            odborný pracovník – dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických


XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl Ing. Lukáš Pöselt, MPA, MBA, vedoucí odboru informačních technologií statutárního města Chomutova v souladu se Směrnicí RSMCH č. 2023-47 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27.2.2024 v platném znění.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:	1 – změnový list
	2 – požadavky na předání geodetických zaměření


V Chomutově dne .....................	V .......................... dne ..................




……………………………………                            			……………………………………
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                        	xxxxxxxxxx
JUDr. Milan Petrilák                                                         	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

	
	
	

	Změnový list č.        ze dne 

	
	
	

	Název stavby:	
	

	Číslo smluvního vztahu:
	 

	Název části stavby (PS, SO):
	 

	Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:

	Nové řešení:

	Zdůvodnění změny:

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
	 

	 
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	 

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	 

	Nová cena díla vč. DPH:
	 

	 
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	 

	Nový termín dokončení díla:
	 

	
	
	

	
Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Příloha změnového listu:
	 
	Změnový položkový rozpočet

	
	
	







Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - POŽADAVKY NA PŘEDÁNÍ GEODETICKÝCH ZAMĚŘENÍ

Statutární město Chomutov (dále jen „město“) požaduje dodání níže uvedených údajů pro účely digitální technické mapy kraje (DTM) a pro účely vedení evidence majetku města.
Veškerá data je dodavatel povinen městu předat rozdělená do níže uvedených kategorií.
1. ZPS (základní prostorová situace): 
Město požaduje vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Geodetický podklad nebude městu předáván přímo, ale bude vložen do DTM na portále DMVS a městu k němu bude předán protokol s číslem ID o přijetí aktualizačního podkladu v DTM.
2. TI (technická infastruktura)
V případě technické infrastruktury požaduje město dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. 
Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření). 
Veškerá tato data dodá dodavatel městu, a to i v případě, že je již předtím vložil do DTM.
3. Objekty nad rámec DTM (extenze)
Nad rámec povinností vyplývajících z vyhlášky DTM požaduje město dodání níže uvedených geodetických zaměření a údajů o budovaných objektech: 
	Schéma\Kategorie
	Skupina
	Název objektu extenze
	Geometrie
	Atribut
	Atribut

	Extenze Pasport komunikací
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	svislé dopravní značení
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	vodorovné dopravní značení
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	zpomalovací práh
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	zastávka veřejné dopravy
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	závora
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	parkovací automat
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	signální pás
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	dlažba pro nevidomé
	linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	typ povrchu - text
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	zrcadlo
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport veřejného osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	světelné signalizační zařízení
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	sloup VO
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	lampa VO
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	kabelová spojka
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	koncový kryt
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport zeleně
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport zeleně
	Udržovaná zeleň
	strom
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport zeleně
	Udržovaná zeleň
	keř
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport zeleně
	Udržovaná zeleň
	květináč
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport mobiliáře
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	lavička
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	koš
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	kamera
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	klepač
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport vodovodů a kanalizací
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Vodovod
	hydrant
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Vodovod
	vodovodní šoupě
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	vzdušníková šachta
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	větrací šachta
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	oddělovač deště
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	kanalizační šachta
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	vodovodní šachta
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport hřišť a sportovišť
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	houpačka
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	kolotoč
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	pískoviště
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	průlezka
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	skluzavka
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze ostatní
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní
	Výškopis
	šrafy
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Výškopis
	vrstevnice
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Výškopis
	vrstevnice - výška
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	schody
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	vstup do budovy
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	popis
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	vodočet
	bod
	Popis objektu
	Poznámka




