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VYSVETLENI ZADAVACI
DOKUMENTACE C.2

Zadavaci Fizeni:

Sektorova vetejna zakazka zadavatele podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale téz jen ,,zakon*)

Zadavaci tizeni na uzavieni ramcové dohody
pro plnéni nadlimitni sektorové vefejné zakazky na dodavky

Oteviené fizeni

Nazev verejné zakazky:

»Ramcova dohoda na dodavku azZ 8 ks parcialnich trolejbust*

Zadavatel verejné zakazky:

Dopravni podnik mést Chomutova a Jirkova a.s.
Chomutov, Skolni 999/6, PSC 430 01
ICO: 64053466

Vetejna zakazka: ,,Ramcova dohoda na dodavku az 8 ks parcialnich trolejbusi*
Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2
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1.  ZNENi ZADOSTI O VYSVETLENI
Zadavatel obdrzel nasledujici zadost dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky:

.,(1) 00-DPChJ-Zaddvaci dokumentace (RD8) (21.5.2025), 2. SPECIFIKACE VEREJNE ZAKAZKY,
2.7. Doba plnéni verejné zakazky na zdkladé ramcové dohody

Zadavatel v tomto bodé mimo jiné uvadi:

., Zadavatel pozaduje dodani trolejbusu/ii ve Ihite nejpozdéji do 14 (Ctrnacti) mésicii od ucinnosti kupni
smlouvy na plneni verejné zakazky uzaviené dle zavazné objednavky zadavatele na zaklade ramcové dohody.

Zadavatel (nezavazné) predpoklada, Ze ucini prvni objedndavku na dodani 2 ks trolejbusii do konce roku
2025 a dalsi objednavky v pozdéjsich obdobich.

Dotaz ¢. 1

Dodavatel se ve snaze uspét v tomto vybérovém rizeni taze Zadavatele, zda je, vzhledem k moznostem vy-
robni kapacity Dodavatele, mozné termin ucineni prvni objednavky na dodani 2 ks trolejbusii posunout
z konce roku 2025 na druhy kvartal roku 2026.

.,(2) 00-DPChJ-Zaddvaci dokumentace (RD8) (21.5.2025), 16. DALSI INFORMACE K ZADAVACIMU
RIZENI, 16.3. Lhiita a misto pro podadni nabidky

Zadavatel v tomto bodé mimo jiné uvadi:

., Lhiita pro podani nabidek konci v terminu uvedeném v oznameni o zahdjeni zadavaciho rizeni, které je
uverejnéno ve Véstiku verejnych zakazek, ve zneni pripadnych oprav. *

Dotaz C. 2

Vzhledem na obsdahlost pozadavkii uvedenych v zaddvaci dokumentaci a s tim souvisejici mnozstvi doku-
mentii potiebnych pro podadni nabidky, stejné tak jako vyssi pocet aktudlné probihajicich verejnych zakdzek
vyzZadujicich obdobné casové narocnou pripravu nabidek, dodavatel zada Zadavatele o prodlouzent termi-
nu pro podani nabidek alespor o 14 kalendarnich dni.

2.  VYSVETLENi ZADAVACIi DOKUMENTACE
Zadavatel vysvétluje zadavaci podminky takto:
Kdotazu é. 1

Zadavatel uvadi, ze v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky stanovil pouze nezadvazny piedpoklad,
kdy ucini prvni a dal$i objednavky trolejbusi. Zadavatel vsak bude za stanovenych podminek oprav-
nén, nikoli v§ak povinen vyuzit celé obdobi trvani ramcové dohody pro objednavky trolejbust az do
celkového poctu 8 ks.
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K dotazu ¢. 2

Zadavatel zvazil skutecnosti uvedené v zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace a uvadi, ze akcep-
tuje prodlouZzeni lhiity pro podani nabidek o 7 (sedm) dodate¢nych dni.

Zadavatel proto rozhodl o prodlouzeni lhiity pro podani nabidek do 1. 7. 2025 v 10:00 hod.
O této zmené jsou dodavatelé informovani prostfednictvim Véstniku vetejnych zakazek.

Pro vylouceni pochybnosti zadavatel uvadi, Ze cela ptivodni délka lhiity pro podani nabidek Cinila 34 dni
(od 21. 5. 2025 do 24. 6. 2025) a byla stanovena plné v souladu s § 57 odst. 1 zakona. Pro ucely piipadného
postupu podle § 99 odst. 2 véty druhé zakona bude zadavatel vychazet ze lhiity 34 dni.

V Chomutové dne 9. 6. 2025

I n g . Pet r Digitalné podepsal

Ing. Petr Maxa
Datum: 2025.06.10

Maxa 10:12:31 +02'00"

Dopravni podnik mést Chomutova a Jirkova a.s.
Ing. Petr Maxa, teditel spolecnosti
na zakladé plné moci
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