

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Martin Bocian, I. náměstek primátora, na základě plné moci
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 430043/2700
(dále jen "objednatel")

a

kannaservis s.r.o.

sídlo: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování: Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 19181345
DIČ: CZ19181345
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 382632
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí oprava opěrné zdi – ul. Pražská, Chomutov – jihozápadní strana komunikace (při výjezdu z Chomutova směr Praha, zeď po pravé straně). Objednatel upozorňuje zhotovitele, že má v úmyslu nechat na opravenou zeď namalovat motivy pravděpodobně ve formě graffiti, a proto vyžaduje opravu opěrné zdi tak, aby byla pro tuto úpravu vhodná.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Výzva k podání nabídky ze dne: 5. 2. 2026
 - b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je součástí nabídky zhotovitele ze dne: 12.02.2026
 - c) Stavebně technický průzkum dílčích poruch a vad objektu včetně návrhu opravy + zakres ze dne 15.10.2025 zpracovaný Františkem Peřinou

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
5. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
- Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace
 - Provedení opatření k omezení hluchosti a prašnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí
 - Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem
 - Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla
 - Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	930 861,67 Kč
sazba DPH	21%
DPH:	195 480,95 Kč
cena s DPH:	1 126 342,62 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatel schválený změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem:
- Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

- Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10 %.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:
 - do výše 80 % celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
 - zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
6. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je opěrná zeď v ul. Pražská v Chomutově – jihozápadní strana komunikace (při výjezdu z Chomutova směr Praha, zeď po pravé straně).
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od uzavření smlouvy a zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 20.června 2026.

4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku nebo emailem nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.
4. V případě, že z důvodu vady díla dojde k poškození budoucí malby na díle, je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady na opravu malby.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelově dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem.
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.


XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Zástupci objednatele při plnění předmětu této smlouvy, kteří však nejsou oprávněni tuto smlouvu měnit (pokud nejsou statutárními orgány), jsou:
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]
4. Zástupci zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit (pokud nejsou statutárními orgány), jsou:
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]
5. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.



6. O uzavření této smlouvy rozhodl Ing. Martin Bocian, I. náměstek primátora v souladu se směrnicí RSMCH č. 2023-47, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024 v platném znění.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 04. 03. 2026

V Chomutově dne 12.2.2026



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Ing. Martin Bocian, I. náměstek primátora



kannaservis s.r.o.

na základě Plné moci

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

SEKAPITULACE STAVBY

Objekt: 368
Stavba: Oprava opěrné zdi Pražská ulice

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2026

Zadavatel:
MMCH

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
kannaservis s.r.o.

IČ: 19181345
DIČ: CZ19181345

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			930 861,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			930 861,67
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	930 861,67	195 480,95
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 126 342,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12. 2. 2026

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 368
 Stavba: Oprava opěrné zdi Pražská ulice
 Místo: Chomutov
 Zadavatel: MMCH
 Zhotovitel: kannaservis s.r.o.

Datum: 12. 2. 2026
 Projektant:
 Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v nastaveních
 programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		930 861,67	1 126 342,62
368	Oprava opěrné zdi Pražská ulice	930 861,67	1 126 342,62
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		930 861,67	1 126 342,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Oprava opěrné zdi Pražská ulice

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2026

Zadavatel:

MMCH

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

kannaservis s.r.o.

IČ:

19181345

DIČ:

CZ19181345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	930 861,67
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	930 861,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 861,67	21,00%	195 480,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 126 342,62
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.2.2026

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Oprava opěrné zdi Pražská ulice

Místo:

Chomutov

Datum:

12. 2. 2026

Zadavatel:

MMCH

Projektant:

Zhotovitel:

kannaservis s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **930 861,67**

HSV - Práce a dodávky HSV 909 461,67

1 - Zemní práce 233 234,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 223 539,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 78 126,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 275 962,97

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot 80 912,31

998 - Přesun hmot 17 686,20

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 400,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 7 400,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **930 861,67**

POUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava opěrné zdi Pražská ulice

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Chomutov
Zadavatel: MMCH
Zhotovitel: kannaservis s.r.o.

Datum: 12. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

930 861,67

D HSV Práce a dodávky HSV

909 461,67

D 1 Zemní práce

233 234,58

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	324,000	110,02	35 646,48
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
VV (108+108)*1,5

324,000

2	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	81,000	105,69	8 560,89
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3
VV 324/4

81,000

3	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	34,560	186,87	6 458,23
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně
VV 216*0,8*0,2

34,560

4	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,200	755,57	8 462,38
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně
VV v místech dilatací
VV 1*1*0,8*14

11,200

5	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	51,840	539,49	27 967,16
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí

6	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,100	6 853,95	14 393,30
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
VV v místech dilatací
VV 14*0,3*1*0,5

2,100

7	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	51,840	901,63	46 740,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
VV 0,8*0,3*216

51,840

8	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,163	188,98	4 755,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	25,163	366,40	9 219,72
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,163	2 014,64	50 694,39
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

11	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	25,163	808,18	20 336,23
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

223 539,10

12	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	64,800	490,12	31 759,78
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
VV (108+108)*(0,15+0,15)

64,800

13	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	64,800	151,10	9 791,28
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí

14	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	64,800	232,62	15 073,78
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton

15	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	16,200	7 301,78	118 288,84
----	---	-----------	----------------------------	----	--------	----------	------------

PP Mostní římsy ze ŽB C 30/37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		řimsy křidel				
	VV		216*0,5*0,15		16,200		
16	K	317361116	Výztuž mostních řims z betonářské oceli 10 505	t	0,958	47 415,16	45 423,72
	PP		Výztuž mostních řims z betonářské oceli 10 505				
17	K	317661141	Výplň spár monolitické řimsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm	m	18,000	84,92	1 528,56
	PP		Výplň spár monolitické řimsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm				
	VV		dilatace řimsy				
	VV		(108+108)/6*0,5		18,000		
18	K	334353926R	Příplatek k bednění řims za zkosení hran a vytvoření okapnice vložením PVC lišt do bednění	m	64,800	25,82	1 673,14
	PP		Příplatek k bednění řims za zkosení hran a vytvoření okapnice vložením PVC lišt do bednění				
	VV		zkosení rohů 2x, okapnice 1x				
	VV		(108+108)*3		648,000		
	VV		648*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		64,800		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				78 126,51
19	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	169,400	97,27	16 477,54
	PP		Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně				
20	K	622143005	Montáž omítnutí plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	150,000	22,25	3 337,50
	PP		Montáž omítnutí plastových, pozinkovaných nebo dřevěných				
21	M	61418000	omítník dřevěný	m	157,500	9,06	1 426,95
	PP		omítník dřevěný				
	VV		150*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		157,500		
22	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 20 %	m2	847,000	67,16	56 884,52
	PP		Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 20 %				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				275 962,97
23	K	918299201	Očištění tlakovou vodou hladkých ploch PHS výšky do 2,5 m z lícové strany	m2	847,000	75,21	63 702,87
	PP		Očištění tlakovou vodou hladkých ploch PHS výšky do 2,5 m z lícové strany				
24	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	50,820	62,48	3 175,23
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele				
	VV		847*0,06 "Přepočtené koeficientem množství		50,820		
25	K	918299291	Příplatek k cenám omytí tlakovou vodou ve výšce přes 2,5 m	m2	423,500	16,21	6 864,94
	PP		Příplatek k cenám omytí tlakovou vodou ve výšce přes 2,5 m				
	VV		847/2		423,500		
26	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	56,000	86,83	4 862,48
	PP		Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2				
	VV		dilatace tmel				
	VV		56		56,000		
27	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	56,000	65,06	3 643,36
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm				
28	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc šířky do 500 mm	m	216,000	279,27	60 322,32
	PP		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc šířky do 500 mm				
29	M	59227053	žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm	m	216,000	129,24	27 915,84
	PP		žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm				
46	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000	3 851,06	7 702,12
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m				
48	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	20,000	487,38	9 747,60
	PP		Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití				
	VV		2*10 "Přepočtené koeficientem množství		20,000		
47	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000	2 319,22	4 638,44
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m				
30	K	952901221	Vyčištění staveniště před předáním objednateli	m2	125,500	128,36	16 109,18
	PP		Vyčištění staveniště před předáním objednateli				
	VV		(108+108+35)*0,5		125,500		
31	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	16,800	183,79	3 087,67

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm				
	VW		dilatace				
	VW		56*0,3		16,800		
32	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	64,93	129,86
	PP		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
33	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	16,800	564,63	9 485,78
	PP		Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2				
	VW		dilatace				
	VW		16,8		16,800		
34	K	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm	m2	10,800	890,40	9 616,32
	PP		Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm				
	VW		mazanina mostních křídel				
	VW		(108+108)*0,5*0,1		10,800		
35	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	847,000	49,34	41 790,98
	PP		Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 20 do 30 %				
	VW		330+6+175+6+330		847,000		
36	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, a dilatací ocelových kartáčů	m2	16,800	188,57	3 167,98
	PP		Ruční dočištění ploch stěn, a dilatací ocelových kartáčů				
	VW		dilatace				
	VW		16,8		16,800		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				80 912,31
37	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	17,050	2 153,81	36 722,46
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně				
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,050	267,18	4 555,42
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	170,500	12,46	2 124,43
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VW		17,05*10 "Přepočtené koeficientem množství		170,500		
40	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	17,050	2 200,00	37 510,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
D	998		Přesun hmot				17 686,20
41	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	40,858	432,87	17 686,20
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				21 400,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				6 000,00
42	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - vytyčení IS	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		Inženýrsko-geologický průzkum - vytyčení IS				
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 000,00
43	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
D	VRN7		Provozní vlivy				7 400,00
44	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
	PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR				
45	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				

PLNÁ MOC

Zmocnitel: [REDACTED]

Trvale bytem: [REDACTED]

Zmocněnec: [REDACTED]

Trvale bytem: [REDACTED]

Já níže podepsaná [REDACTED] narozena [REDACTED] trvale bytem [REDACTED] uděluji plnou moc k jednání s firmami o spolupráci a podepsání smlouvy o díle. Dále pak s úřady, bankovními úřady (zejména pak Raiffeisenbank vedené na firmu kannaservis s.r.o. se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha 1 - Nové Město) IČO: 191 81 345, Českou poštou a dalšími návaznými institucemi jako bych tak činila já sama a to konkrétně svému [REDACTED] trvale bytem [REDACTED] a to na dobu neurčitou.

V Chomutově dne: 30.03.2023

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Chomutov 3

Pol.č.: 43003-0234-0165

[REDACTED]
Zmocnitel

Chomutov 3 dne 30.03.2023

Podp[REDACTED]

Plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem

V Chomutově dne: 30.03.2023

[REDACTED]
Zmocněnec



Chomutov

Statutární město Chomutov

PLNÁ MOC

Zmocnitel

statutární město Chomutov

Zastupuje: Mgr. Milan Márc, primátor

Zmocněnec

Název/jméno a příjmení:

Ing. Martin Bocian, I. náměstek primátora SMCH

sídlo/bydliště:

adresa pro doručování:

IČ/datum narození:

zastupuje:

Telefon:

Email:

Zmocnitel tímto uděluje zmocněnci plnou moc k zastupování zmocnitele v níže uvedeném rozsahu.

Rozsah plné moci:

Plná moc je udělena pro všechna právní jednání za SMCH spojená s kompetencemi I. náměstka primátora SMCH tak, jak byly I. náměstkovi svěřeny usnesením zastupitelstva č. 203/25 ze dne 8.12.2025, podle něhož I. náměstek primátora:

Zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odborů MMCH:

- Odbor ekonomiky
- Odbor rozvoje a investic
- Odbor životního prostředí
- Odbor majetku města

Metodicky řídí a dohlíží na činnost organizací města:

- Městské lesy Chomutov, p.o.
- Zoopark Chomutov, p.o.
- KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
- Teplo Chomutov s.r.o.

Zmocněnec je na základě této plné moci za SMCH zejména oprávněn podepisovat smlouvy v gesci příslušných odborů MMCH, podepisovat rozhodnutí a další písemnosti týkající se veřejných zakázek příslušných odborů, a jinými způsoby za SMCH právně jednat ve výše uvedených oblastech působnosti.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | email: podatelna@chomutov.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08:00 – 17:00 hodin | úterý, čtvrtek 08:00 – 15:00 hodin

Časové omezení:

Na dobu platnosti usnesení ZSMCH č. 203/25, resp. v něm stanoveného rozdělení ko
zároveň nejdéle na dobu výkonu funkce I. náměstka primátora zmocněncem.
Plná moc může být též kdykoliv jednostranně odvolána či vypovězena.

Substituce:

Zmocněnec není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala v uvedené věci.

V Chomutově dne 5. 1. 2026

primátor

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Chomutově dne 5. 1. 2026

podpis zmocněnce

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Chomutova

pod č. legalizace 1/H 2026
vlastnoručně podepsal* - uzal podpis na listině za vlastní* uzal elektronický podpis na
elektronickém dokumentu za vlastní*

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této
ověřovací doložce

- 6. 01. 2026

V Chomutově dne

Jméno/a a příjmení o

lla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*

*Nehodící se škrtně

Osvobozeno od správního poplatku
dle zákona číslo 634/2004 Sb.