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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice 

a) Slova a slovní spojení s počátečními velkými písmeny představují definice, které jsou užívány v 
jednotném významu ve všech částech zadávací dokumentace; definice jsou zavedeny zejména 
v ust. 1.1 b) zadávací dokumentace, příp. v ust. 1.1 Smlouvy. 

b) V kontextu zadávací dokumentace se rozumí 

• CPV číselník Common Procurement Vocabulary, 

• Minimálními požadavky požadavky Zadavatele na vlastnosti předmětu Veřejné zakázky, 
které jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou 
součástí Smlouvy,   

• Nabídkovou cenou částka uvedená ve formuláři nabídky, za kterou dodavatel nabízí splnit 
předmět Veřejné zakázky tak, jak je popsán v Minimálních požadavcích, 

• Opatřením opatření k minimalizaci vzniku či negativního dopadu rizika na řádné a včasné 
provedení Veřejné zakázky, 

• Ověřovací fází fáze Řízení provedená v souladu s § 46 ZZVZ ve spojení s § 104 ZZVZ, která je 
předstupněm vlastního plnění Veřejné zakázky; její úspěšné provedení je nezbytnou 
podmínkou pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření Smlouvy, 

• Prohlídkou prohlídka místa plnění předmětu Veřejné zakázky, resp. místa, jež je předmětem 
Veřejné zakázky, 

• Projektovým manažerem Zástupce zhotovitele ve smyslu ust. 4.1 Smluvních podmínek, 

• PTK předběžné tržní konzultace, 

• Rozpočtem podrobný rozpis Nabídkové ceny zpracovaný na základě Zadavatelem 
předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

• Řízením zadávací řízení k Veřejné zakázce v souladu se ZZVZ, 

• Veřejnou zakázkou veřejná zakázka popsaná v této zadávací dokumentaci, 

• Zadavatelem Statutární město Chomutov, jak je identifikován v hlavičce této zadávací 
dokumentace, 

• ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Formulář nabídky 

a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky 
obsahující předvyplněné požadavky Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v 
Řízení.  

b) Splnění veškerých požadavků Zadavatele, tj. požadavků na předmět Veřejné zakázky, na 
kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, mohou dodavatelé prokázat 
předložením formuláře nabídky včetně příslušných příloh. Ustanovení o Ověřovací fázi tím 
nejsou dotčena. 

1.3 Elektronický nástroj 

a) Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré úkony 
se provádějí elektronicky, nestanoví-li Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu 
Řízení jinak. 

b) Více informací k elektronickému nástroji viz: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/  
  

https://zakazky.chomutov-mesto.cz/
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1.4 PTK 

  Zadavatel nevedl PTK  

1.5 Části zadávací dokumentace vypracované osobami odlišnými od Zadavatele 

Na přípravě zadávací dokumentace se vedle Zadavatele podílely následující subjekty: 

a) KAP ATELIER s.r.o., Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5, IČO 27338614 

 

2 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení novostavby parkoviště v ul. 
Beethovenova včetně chodníku, příjezdové komunikace a nového veřejného osvětlení. Parkoviště 
vznikne za obytnými bloky čp. 3889 – 3894 v ulici Beethovenova, kde se v současné době nachází 
volná travnatá plocha. Stavebními úpravami vznikne 117 parkovacích stání  + 6 ZTP stání. 

Odvodnění 

Dešťová voda z povrchu zpevněné plochy bude svedena do podzemních vsaků. Zpevněné plochy 
budou provedeny z propustné dlažby. Budou rovněž doplněny nové vzrostlé stromy. Projekt počítá 
s co nejvyšším možným zadržováním povrchových vod. 

Demolice, kácení 

Stávající příjezdová komunikace bude vybourána a demoliční odpad odvezen na skládku. Bude 
provedena skrývka zeminy a tato bude uložena taktéž na skládku nebo deponována na dvoře TSMCH. 
V rámci stavby bude vykáceno cca 330 m2 náletových dřevin podél plotů a zdí. 

Dopravně inženýrská opatření 

Na nové parkoviště bude pouze jeden vjezd/výjezd, a to z ulice Pražská. Bude zde zákaz odbočení 
vlevo. V ulici Na Bělidle bude otočen jednosměrný směr směrem do centra. Parkoviště bude 
propojeno pro pěší novým chodníkem mezi obytnými bloky. Stávající příjezdová komunikace bude 
uzavřena – rozmístění dopravního značení viz. „Zásady organizace stavby“. 

Veřejné osvětlení 

Nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající el. rozvody. 

Související investice 

Parkoviště bude opatřeno závorovým systémem u vjezdu na parkoviště.  Systém bude mít dvě závory 
a platební terminál. Napájení bude zajištěno z blízké trafostanice, kterou vlastní TSMCH. 

 

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE 

 

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE – OBECNÁ  
 

➢ Zadavatel předpokládá, že Zhotovitelem bude odborně způsobilá firma s dostatečným 
personálním a technickým zázemím, které plně odpovídá rozsahu zakázky.  

 
➢ Zadavatel upozorňuje, že Doba pro dokončení je stanovena jako pevná (bod 4 Formuláře 

nabídky), a proto je třeba věnovat náležitou pozornost všem upozorněním zadavatele tak, 
aby byl dodržen konec realizace díla. 

 
➢ Zadavatel požaduje, aby veškeré práce byly dokončeny v klimaticky příznivém období, 

maximální termín realizace (předání hotového díla) stanovuje tedy na 15.12.2026. 
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➢ V případě, že dojde k odchylkám od předpokládaného harmonogramu a bude tak ohrožena 

Doba pro dokončení díla, bude zadavatel posuzovat, zdali se jedná o rizika na straně 
objednatele (zhotovitelem nezaviněná) nebo rizika na straně zhotovitele. 

  
➢ Pokud na základě těchto rizik dojde k tomu, že dílo nebude dokončeno do 15.12., bude 

provádění díla v době od 16.12. do 15.3. přerušeno (zimní technologická přestávka), nebude-
li výslovně dohodnuto jinak (na základě aktuálních klimatických podmínek). Zhotovitel nesmí 
v době této technologické přestávky provádět na díle žádné práce, s výjimkou nutných 
zabezpečovacích prací. Dojde-li k technologické přestávce v důsledku prodlení či rizik 
zhotovitele, považuje se technologická přestávka za riziko zhotovitele (budou uplatněny 
sankce dle SOD). Dojde-li k technologické přestávce v důsledku rizik objednatele, považuje se 
technologická přestávka za riziko objednatele. 

➢ Zadavatel upozorňuje, že v rámci PD není dokladováno dopravně inženýrské opatření, které 
je součástí realizační fáze (pakliže je třeba).  Z tohoto důvodu je povinen zhotovitel zahájit 
činnosti směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu 
užívání komunikace tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla ve stanovených 
termínech. Administrativní přípravu je zhotovitel povinen provést s odbornou péčí, zejména 
je povinen činit řádně a bez zbytečného odkladu veškeré potřebné úkony v příslušných 
správních řízeních a zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré potřebné podklady tak, aby byla 
jeho podání pokud možno úplná a nemusel být vyzýván k jejich doplnění. Zhotovitel tak bere 
na vědomí, že doba trvání administrativní přípravy nemá vliv na konečný termín pro 
provedení díla (který nebude z důvodu průtahů v řízení prodlužován), a že je tedy v zájmu 
zhotovitele této části díla věnovat náležitou pozornost. 

➢ Zadavatel umožní Zhotoviteli provádět dílo téměř nepřetržitě, tzn. i ve dnech pracovního 
klidu.  Zhotovitel je však povinen respektovat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 
Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a vyjímečném zkrácení doby 
nočního klidu.  

➢ Zadavatel v rámci zakázky předpokládá, že ze strany Zhotovitele dojde k nasazení 
maximálního počtu pracovníků a mechanizace tak, aby byla dodržena stanovená doba pro 
dokončení díla.  

➢ Zadavatel uvádí, že je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby 
mohl předložit kvalifikovanou nabídku, na základě, které zhotoví stavbu dle požadavků 
Zadavatele. Z těchto důvodů Zadavatel doporučuje navštívit místo plnění a detailně se 
seznámit se stávajícím stavem. 

➢ Zadavatel dále upozorňuje, aby Zhotovitel věnoval zvýšenou pozornost na požadavky týkající 
se bankovních záruk (bod 8.1. a 8.2. Smlouvy) a pojištění díla a okolního majetku včetně 
pojištění odpovědnosti (bod 16.8. Smlouvy). Na pozdější připomínky nebo požadavky na 
dodatečnou úhradu nákladů s tím spojenou nebude brát Zadavatel zřetel. 

 
➢ Zadavatel upozorňuje, aby Zhotovitel věnoval zvýšenou pozornost požadavkům týkajících se 

geodetického zaměření a zákresů, viz. Příloha Smlouvy ČÁST C- TECHNICKÉ ZADÁNÍ (včetně 
jeho přílohy).  

 
UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE – REALIZACE  
 

➢ Zhotovitel je povinen respektovat všechna doporučení a postupy stanovené projektovou 

dokumentací a stavebním povolením, a to jak před zahájením stavebních prací, tak během 

výstavby. Zadavatel doporučuje věnovat pozornost zejména: 

o Nakládání s odpadem 
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o Povinnosti vytyčení IS (sítě byly zakresleny pouze orientačně, před zahájením 

stavebních prací musí být vytýčeny správcem) 

o Výsledkům provedených sond na místě budoucího parkoviště (sanace aktivní zóny) 

o Podmínkám ochrany stávajícího horkovodu 

o Požadavkům OŽP ohledně kácení 

o Požadavkům OŽP ohledně ochrany stávajících dřevin 

o Podmínkám správců jednotlivých IS 

 

2.2 Vyhrazené změny závazků 

Zadavatel si vyhrazuje možnost změn závazků ze Smlouvy. Podmínky pro tyto změny jsou vymezeny 
ve Smlouvě. 

2.3 Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí   14 040 000 Kč bez DPH, z toho 

SO 01 Komunikace    12 900 000 Kč bez DPH 

SO 02 Sadové úpravy         380 000 Kč bez DPH 

SO 03 Veřejné osvětlení        760 000 Kč bez DPH 

 

2.4 Klasifikace předmětu Veřejné zakázky dle CPV: 

 

CPV Druh plnění 

45000000-7 Stavební práce 

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace 

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy 

34996300-8 Řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení pro parkoviště.  

45233293-9 Instalace a montáž pouličního vybavení 

77211600-8 Vysazování stromů 

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 

2.5 Prohlídka 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupné místo, prohlídka místa plnění se nebude konat. 

2.6 Obchodní či jiné smluvní podmínky 

Obchodní či jiné smluvní podmínky jsou součástí Smlouvy, která je přiložena k zadávací dokumentaci. 
Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh Smlouvy předložen spolu s nabídkou. 

 

3 HODNOCENÍ  NABÍDEK 

3.1 Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny dle jejich ekonomické 
výhodnosti v níže uvedeném kritériiu. 
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č. Kritérium Váha kritéria 

1 Nabídková cena bez DPH 100 % 

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.  

 

3.2 Nabídková cena 

a) Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH součtem cen všech položek Rozpočtu. Dodavatel 
je povinen Rozpočet řádně ocenit.  

b) Nabídková cena bude uvedena ve Formuláři nabídky. 

c) Počet bodů, na který lze za Nabídkovou cenu dosáhnout, je dán následujícím vzorcem: 

 

Počet bodů = 
nabídka s nejnižší Nabídkovou cenou 

x váha kritéria 
hodnocená nabídka 

3.3 Plnění Veřejné zakázky prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) 

a) Zadavatel zásadně připouští plnění předmětu Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.  

b) Pro vyloučení případných pochybností Zadavatel výslovně stanovuje, že kvalifikace a zkušenosti 
Projektového manažera mohou být založeny nejen na kvalitě související s účastníkem 
samotným (resp. jeho personálu, zavedených postupech, v úrovni zázemí či technického 
vybavení atp.), ale též na kvalitě související s poddodavatelem či poddodavateli účastníka. 

c) Budou-li kvalifikace a zkušenosti Projektového manažera založeny na kvalitě související 
s poddodavatelem či poddodavateli, platí, že se poddodavatelé budou aktivně podílet na 
realizaci příslušné části Veřejné zakázky. 

 

4 KVALIFIKACE 

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou Zadavatelem. Požadavky na základní 
způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci jsou stanoveny vzorovým čestným 
prohlášením ve formuláři nabídky. 

 

5 OVĚŘOVACÍ FÁZE 

5.1 Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, postoupí do Ověřovací 
fáze. 

5.2 Zadavatel předpokládá, že účastník bude v Ověřovací fázi postupovat proaktivně tak, aby Zadavateli 
potvrdil, že je schopen plnit Veřejnou zakázku o daném obsahu a rozsahu, a to k maximální možné 
spokojenosti Zadavatele. 

5.3 Ověřovací fáze je zahájena výzvou Zadavatele účastníkovi, aby provedl Ověřovací fázi, k čemuž mu 
poskytne lhůtu alespoň 3 pracovních dnů.  

a) Účastník rovněž Zadavateli elektronicky předloží: 

• návrh harmonogramu zpracovaný dle požadavků v ust. 4.2 a) formuláře nabídky, 

• projekt zařízení staveniště (úměrně rozsahu díla) zpracovaný dle požadavků v ust. 4.2 b) 
formuláře nabídky, 
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• originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, 

Nepředloží-li účastník uvedené doklady či údaje, nebo pokud se mu je nepodaří obhájit, vyloučí 
Zadavatel účastníka z účasti v Řízení. 

b) Zadavatel může účastníka vyzvat k osobnímu či on-line setkání, na kterém účastník dokumenty 
uvedené v ust. 5.3 a) zadávací dokumentace blíže vysvětlí a obhájí. 

 

5.4 Zadavatel výslovně stanovuje, že prostřednictvím Ověřovací fáze nebude možno jednat o nabídce.  

 

6 DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK 

6.1 Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. 

6.2 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

• jejichž předložení je Zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji 
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v 
Zadavatelem požadovaných dokumentech; 

• jejichž předložení v nabídce Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými 
v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.  

Možnost postupu Zadavatele dle § 46 ZZVZ tím není dotčena. 

6.3 Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet. 

6.4 Nabídky lze zpracovat výhradně v elektronické podobě.  

6.5 Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v Řízení prokazuje kvalifikaci. 

 

7 ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 

7.1 Nabídky je nutné podat nejpozději 26.05.2026 do 10:00 hodin, a to výhradně prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK na adresu Veřejné zakázky. 

7.2 Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.  

 

8 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ŘÍZENÍ 

8.1 Zadavatel předpokládá následující průběh Řízení. 
 

Postup v Řízení 
Odhadovaná náročnost v pracovních dnech 
(počítáno vždy od splnění předchozího řádku) 

Otevírání nabídek  0 (bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek) 

Oznámení průběžných výsledků hodnocení 3 

Výzva nejlépe hodnocenému účastníkovi k 
provedení Ověřovací fáze 

1 
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Ukončení Ověřovací fáze 5 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 10 ve spojitosti s termínem jednání Rady 
města 

Podpis Smlouvy 17 

8.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu uvedených lhůt. 

 

9 OSTATNÍ PODMÍNKY 

9.1 Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Řízení. 

9.2 V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po Zadavateli požadovat 
vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

10 PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

• předloha formuláře nabídky; 

• předloha Smlouvy včetně příloh (dodavatel nevyplňuje a nepodává jako součást nabídky); 

• projektová dokumentace; 

• předloha Rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr); 

 

 

V Chomutově  

 

 

 

…………………………………………………..                                                                                                         

Mgr. Milan Märc, primátor                                                                                                                
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