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Evidenční číslo:
Návrh                     

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi účastníky:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:
Mgr. Milan Märc
IČ:
00261891

DIČ:
CZ00261891
bankovní spojení:
DOPLNIT
číslo účtu:
DOPLNIT
(dále jen “objednatel“)

a

(doplní uchazeč) 

sídlo:
(doplní uchazeč)
adresa pro doručování:
(doplní uchazeč)
IČ: 
(doplní uchazeč)
DIČ:
(doplní uchazeč)
zastupuje: 
(doplní uchazeč)
bankovní spojení:
(doplní uchazeč) 

číslo účtu:                       
(doplní uchazeč)
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u (doplní uchazeč) soudu v (doplní uchazeč), oddíl (doplní uchazeč), vložka (doplní uchazeč)  
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. Zhotovitel se dále zavazuje provádět pro objednatele servis k FVE, který je součástí prováděného díla. 
2. Tato smlouva o dílo (dále jen též „tato smlouva“ a/nebo „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Kadaňská, Chomutov – Design & Build“.
3. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 
4. Smlouva je uzavírána v souvislosti se žádostí o dotaci na projekt:
„Instalace fotovoltaických systémů u objektu ZŠ Kadaňská“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, 11. výzvy – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách, Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. 
Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 a další platnou legislativou. Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/  (dále jen „dotační pravidla“). 
Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dotačními pravidly. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že porušení podmínek této smlouvy či dotačních pravidel může mít za následek neposkytnutí či krácení dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne porušením povinností zhotovitele.
II. Dílo
1. Dílem se v této smlouvě rozumí návrh, výroba, dodávka a následná montáž fotovoltaické elektrárny (dále též „FVE“) o výkonu XXX kWp na střeše tělocvičny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, to vše v režimu Design and Build, kdy zhotovitel bude zároveň autorem projektu a technického řešení. Cílem je, aby objednatel získal plně funkční fotovoltaickou elektrárnu, kterou bude moci po jejím převzetí od zhotovitele bez dalšího provozovat. Součástí díla je též návrh a integrace monitorovacího systému FVE, provedení hromosvodu pro FVE a záchytného systému pro údržbu. Součástí díla jsou dále všechny stavební úpravy, zemní i bourací práce, přeložky, přípojky a další součásti stavby nezbytné pro instalaci FVE a související infrastruktury, včetně zajištění stavebního povolení, bude-li potřeba, a potřebných vyjádření úřadů (dále jen „dílo“).
Dílo se skládá z části 1, části 2, části 3.

Část 1 – Dokumentace pro provedení stavby

Předmětem části 1 díla je provedení projektové přípravy, zajištění zpracování Dokumentace potřebné pro zahájení a průběh výstavby, zajištění veškerých nezbytných povolení (zejména pak stavebního povolení je-li třeba), a příprava výstavby a jejího průběhu tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu, zejména v souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi příslušnými povoleními. 
Stavba je podrobně specifikována v zadání objednatele, které je specifikováno v dokumentaci s názvem „Souhrn závazných minimálních technických podmínek“ pro D&B“ (dále jen „zadání“), které tvoří nedílnou přílohu Zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že zadání není součástí Dokumentace, zadání je pouze podkladem pro vytvoření Dokumentace.
Objednatel má s provozovatelem distribuční soustavy uzavřenou Smlouvu o připojení zařízení       k distribuční soustavě č. 26_SOP_01_4122612608, kterou zhotoviteli na jeho žádost poskytne. Bude-li zhotovitel potřebovat provést v této smlouvě změny (nebo např. uzavřít dodatek), zajistí je na vlastní náklady v zastoupení objednatele.
Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro DPS ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, včetně podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr. 

DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby Projektu.

DPS musí být zpracována v souladu se zadáním, pravomocným stavebním povolením (bylo-li vydáno), se závaznými stanovisky dotčených orgánů a příslušnými právními   předpisy.

DPS bude před zahájením realizace (část díla 2) poskytnuta objednateli k odsouhlasení, na její odsouhlasení má objednatel lhůtu max. 5 pracovních dnů.
Část 2 – Fyzická realizace díla
Předmětem této části díla je dodávka fotovoltaické elektrárny včetně dopravy do místa plnění, montáže, kompletní instalace dodané techniky vč. dodávky potřebné propojovací kabeláže a úvodního zaškolení obsluhy, softwarového řešení a jeho napojení na systém objednatele, odzkoušení funkčnosti díla, provedení revize a zajištění povolení zkušebního provozu od ČEZ Distribuce a.s. Dále také realizace hromosvodu a záchytného systému pro údržbu a servis FVE.
Součástí části díla 2 je rovněž:

· provedení předepsaných a dohodnutých revizí vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci (je-li třeba) požadovaných zákony a předpisy – zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení díla 
· zajištění vzdáleného monitoringu v rozsahu „Zadávací dokumentace“

Část 3 – Závěrečná administrativní část

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost (včetně odborného poradenství) při vyřízení připojovací smlouvy s distributorem, procesu připojení (tzn. PPP – první paralelní připojení výrobny k síti) včetně podání žádostí o první paralelní připojení výrobny k síti za objednatele.  

2. V rámci zajištění dlouhodobé funkčnosti a udržitelnosti díla je veřejná zakázka spojena s provozní a servisní podporou po dobu pěti let, kterou se zhotovitel zaváže objednateli poskytnout na základě samostatné servisní smlouvy uzavírané současně s touto smlouvou.
3.  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a
podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 
a) souhrnem minimálních technických podmínek 
b) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Fotovoltaická elektrárna – ZŠ Kadaňská, Chomutov“

c) soupisem agregovaných položek „Rekapitulace nabídkové ceny“.
d) nabídkou zhotovitele ze dne …………..2026
4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 3 a že je mají k dispozici.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména: 
· Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla
· Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí
· Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem 
· Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících s použitými materiály a výrobky
· Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla
· Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
· Předání dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích a veškeré další doklady a dokumentace potřebné pro řádnou kolaudaci stavby (jeli třeba). 

III. Cena díla
1st Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
	    Část díla
	cena bez DPH (Kč)
	DPH 

(Kč)
	cena celkem 

(Kč)

	ČÁST 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby
	XX
	XX
	XX

	ČÁST 2 – Fyzická realizace díla
	XX
	XX
	XX

	ČÁST 3 – Závěrečná administrativní část (zajištění PPP)
	XX
	XX
	XX

	CELKEM
	XX
	XX
	XX


2nd Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuté nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3rd Zhotovitel bude autorem projektové dokumentace k dílu a je povinen dílo realizovat tak, aby jeho rozpočet odpovídal sjednané ceně díla. Zhotovitel tedy odpovídá za úplnost projektové dokumentace vč. rozpočtu. V případě, že projektová dokumentace, případně rozpočet, nebude obsahovat některou práci, dodávku nebo službu nezbytnou pro realizaci díla dle smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést na vlastní náklady v rámci ceny díla sjednané v odst. 1, a zároveň je povinen projektovou dokumentaci i rozpočet přepracovat a předat je před fyzickou realizací změny objednateli. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace nebo jakoukoliv jinou skutečností, která nebude výhradně na straně objednatele.
4th Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 
5th V případě změn, které jdou k tíži objednatele, musí být každý návrh na změnu závazku z této smlouvy zaznamenán na změnovém listu, který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich uhrazení. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné práce“) bude stanovena následujícím způsobem:

a) Dodatečné práce spočívající v projekční činnosti budou oceněny hodinovou sazbou dle individuální nabídky zhotovitele, maximálně však ve výši 800,- Kč/hodinu činnosti.

b) Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu předaném objednateli v rámci Dokumentace pro povolení stavby, budou oceněny dle jednotkové ceny těchto položek, a dodatečné práce, které v tomto rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných prací snížených paušálně o 10 %. Pokud dodatečné práce nelze ocenit ani tímto způsobem, budou oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem.
IV. Platební podmínky
1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:

a) část 1 – provedením části 1 díla, tj. dokončením části 1 díla a jeho předáním objednateli
b) část 2:

- do výše 95% ceny části díla 2 průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku,
- zbývající část ceny části 2 díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
c) část 3 – provedením části 3 díla, tj. dokončením části 3 díla a předáním podaných žádostí o první paralelní připojení výrobny k síti objednateli
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce v rámci části díla 2, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména.
a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,

b. číslo dokladu, 

c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d. číslo smlouvy o dílo,
e. název a číslo projektu „Instalace fotovoltaických systémů u objektu ZŠ Kadaňská“, CZ.05.01.02/01/22_011/0001445
f. označení části díla, která je fakturována
g. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,

h. konstantní a variabilní symbol,

i. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

j. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

k. seznam příloh,

l. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čl. III. odst. 6. této smlouvy či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
7. Cena díla/části díla se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla nebo její části, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny díla/části díla požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla 
1. Místem provádění díla je ZŠ Kadaňská, č.p. 2334/2, Chomutov.
2. Zhotovitel je povinen zahájit část díla 1 bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zahájit část díla 2 nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace části 2 díla, přičemž se objednatel zavazuje, že vyzve zhotovitele bez zbytečného prodlení po ukončení části díla 1. 


Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
	    Část díla
	Termín

	ČÁST 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby
	do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo

	ČÁST 2 – Fyzická realizace díla
	do 60 kalendářních dnů od předání staveniště

	ČÁST 3 – Závěrečná administrativní část (zajištění PPP)
	do 60 kalendářních dnů od ukončení části 2 díla 


Zhotovitel je povinen poskytovat veškerou součinnost objednateli dle části 3, a to tak, že bude objednateli reagovat na jeho požadavky o součinnost bez zbytečného prodlení a odpovídat písemně nejpozději do 5 pracovních dnů od každé jednotlivé žádosti o poskytnutí součinnosti a podat za zhotovitele žádost o první paralelní připojení výrobny k síti. 
Zhotovitel bere na vědomí, že maximální termín ukončení celého projektu je objednatelem stanoven na 15.12.2026.

3. Část díla 1, 2 a 3 se považují za předané okamžikem, kdy je jejich předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje právo změnit lhůtu plnění dle článku V odst. 2 smlouvy z níže uvedených důvodů, a to nejvýše o dobu trvání tohoto omezení: 

      a) z důvodu prodlení objednatele při poskytnutí součinnosti

      b) za výjimečných hydrometeorologických podmínek, které znemožní práci ve výškách dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, resp. za nepříznivé povětrnostní situace blíže specifikované v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

      
c) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění díla

d) z důvodu průtahů třetích stran (např. ČEZ Distribuce při vyřizování UPOS a PPP) 

VI. Předání a převzetí díla
1. 
Po dokončení částí díla 1, 2 a 3 je zhotovitel povinen fyzicky předat každou jednotlivou část díla objednateli v místě plnění a objednatel je povinen ji převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem emailem nejméně 10 pracovních dnů předem. 
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 6 smlouvy. V protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:

· označení díla a příslušné části díla
· označení objednatele a zhotovitele,

· číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

· evidenční údaje díla, 

· zahájení a dokončení příslušné části díla,

· prohlášení objednatele, zda dílo/část díla přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody.

· datum a místo sepsání zápisu,

· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

· seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 6, tohoto článku),

· soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,

· termín vyklizení staveniště,

· datum ukončení záruky na příslušnou část díla,

· celková cena díla a cena příslušné části díla dle této smlouvy
3. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
4. Nepřevezme-li objednatel dílo nebo jeho část, nepřechází na něho nebezpečí škody v rozsahu nepřevzaté části díla.

5. Zhotovitel je povinen při finálním předání díla ve smyslu realizace části 2 díla předat objednateli níže uvedené doklady a další uvedené dokumenty, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné i elektronické podobě:

· atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění),

· dokumentace pro provoz a údržbu zařízení, výrobků a jiné,

· a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem v závislosti na charakteru díla.
6. Zhotovitel se nedostává do prodlení v případě prodlení objednatele s poskytnutím nutné součinnosti zhotoviteli (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor, které jsou místem plnění).

VII. Montážní deník

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště montážní deník. Do deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění díla. Objednatel sleduje obsah deníku a k zápisu připojuje své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost zhotovitele vést montážní deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplynou z kolaudačního řízení.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí týmu techniků, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo vedoucího týmu techniků může provádět potřebné záznamy v deníku TDI, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu zmocnění.

3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu v montážním deníku, který učinila druhá smluvní strana, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané.

4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů, jakož i veškeré jiné zápisy stran předmětu této smlouvy, se stávají automaticky nedílnou součástí montážního deníku.

5. Zápis zapsaný v montážním deníku, podepsaný vedoucím týmu techniků a TDI je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuální smluvní úpravy.

6. Originál montážního deníku zhotovitel předá objednateli v termínu pro provedení části díla 2 jako součást předávacího řízení. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat montážní deník po dobu deseti (10) let od právní moci kolaudačního rozhodnutí v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky v účinném znění.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku :

-
na stavební práce 60 měsíců ode dne předání části 2 díla
-
na elektrotechnická zařízení 36 měsíců ode dne předání části 2 díla

-
na spotřební materiál 24 měsíců ode dne předání části 2 díla
-
XXletou lineární záruku fotovoltaických modulů na výkon s max. poklesem na 80% původního výkonu garantovaného výrobcem
-
XXletou produktovou záruku garantovanou výrobcem na fotovoltaické moduly

-
XXletou záruku na měniče na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poškození
2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím platným v době předání díla.
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
4. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli servis na dodaný předmět smlouvy včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na tento servis bude uzavřena samostatná servisní smlouva. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zařízení.
5. Odstraňování vady, která nebrání řádnému užívání díla je zhotovitel povinen zahájit do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace a dokončit odstraňování vad bez zbytečného prodlení. V případě vady bránící objednateli v řádném užívání díla nebo v případě havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady a dokončí odstraňování vad bez zbytečného prodlení.
6.  V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit. 

IX. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla 1, 2 nebo 3 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
X. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k převzetí části díla 1. V takovém případě budou zhotoviteli proplaceny veškeré vynaložené náklady na realizaci části 1 díla.
3. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

XI. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem. 
3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
6. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
7. Zhotovitel se zavazuje umístit v blízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána objednatelem a tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, v jakém jí od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že se tato Smlouva řídí ustanoveními smlouvy o dílo ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. xxxxx ze dne xxxxxx.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.  

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

V Chomutově dne .....................
V .......................... dne ..................

……………………………………                            


……………………………………

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                       
 
(doplní uchazeč)
Mgr. Milan Märc


Změnový list                                                                                      Příloha č. 1
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. …………………………….ze dne 

	
	
	

	Změnový list č. 1 ze dne ……..

	
	
	

	Název stavby:

	

	Číslo smluvního vztahu:
	

	Název části stavby (PS, SO):
	 

	Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu ……………………..smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace: 



	Nové řešení:



	Zdůvodnění změny:

 

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
	 

	 
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	

	Nová cena díla vč. DPH:
	

	 
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	 

	Nový termín dokončení díla:
	 

	

	Oprávněný zástupce zhotovitele:

	Datum: 
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele: 

	Datum: 
	Podpis:

	
	

	Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

	Datum: 
	Podpis:

	
	

	Oprávněný zástupce autorského dozoru:

	Datum: 
	Podpis:

	
	

	Příloha změnového listu:
	 
	Změnový položkový rozpočet
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