
H  E V R O P SK Á  UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí

S M L O U V A  O D Í L O  č. 1/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č., 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

1. Objednavatel:

sídlo:
IČO:
DIČ:
jednající: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail:

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 627
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
00379719
CZ00379719
Bc. Iveta Rabasová, ředitelka 
Ivana Procházková 
​.......​.......​......
........................................

2. Zhotovitel
zapsaný:
sídlo:
IČO:
DIČ:
jednající:

Jakub Tichý

Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov 
75945878 
CZ8410062463 
Jakub Tichý 

kontaktní osoba: Jakub Tichý 
telefon: .......​.......​......
e-mail: ........................​...............
bankovní spojení: ......... ​..... č. ú.: ...........................

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace akce: 

„Ošetření stromů NATURA 2000 - zoopark"
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Jedná se o provedení různých zdravotních, bezpečnostních, redukčních řezů a vazeb na 
stromech v areálu zooparku a vybudování dvou broukovišť. Přesné vymezení díla je 
určeno doplněným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy a projektem 
na ošetření stromů v PZOO Chomutov.

III.
Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah je vymezen v čl. II. této smlouvy a v předané technické 
dokumentaci, byla stanovena jako pevná, nepřekročitelná a platná po celou dobu zhotovování 
díla v celkové výši:

Celková cena díla bez DPH: 366 520,- Kč
Cena DPH: 76 969,20 Kč
Celková cena díla s DPH: 443 489,20 Kč

(Slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých a dvacet haléřů)

III.
Lhůty a místo plnění

Zhotovitel může započít provádění díla ihned po podepsání smlouvy v závislosti na vhodných 
klimatických podmínkách. Přepokládaný termín je únor 2017 až listopad 2017.
Dílo musí zhotovitel dokončit a předat nejpozději do: 30.11. 2017.

Místem plnění je: areál Podkrušnohorského zooparku Chomutov, jednotlivé stromy jsou 
označené v přiložené mapě včetně fotodokumentace stromů.

IV.
Provádění díla

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen provést realizaci díla jako celku a v dohodnutém termínu.

Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s vydanými 
podmínkami orgánů státní správy.

Objednavatel nebude akceptovat v rámci této akce dodatečné vícepráce a finanční vícenáklady, 
které by vznikly v důsledku chybného zpracování nabídky, Pokud zhotovitel realizuje práce nad 
rámec smluvních podmínek, nemá nárok na proplacení těchto prací.

Zhotovitel bude udržovat na místě díla čisto a pořádek. Ořezané větve bude zhotovitel ukládat 
na místa, vyhrazená objednavatelem.
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Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se zhotovitel 
bezodkladně tyto vyčistit na vlastní náklady.

Zhotovitel bude dbát na to, aby při jeho činnosti byly dodržovány veškeré platné předpisy BOZP 
a PO.

V.
Odevzdání a převzetí díla

Zhotovitel předá ukončené dílo v řádném termínu a v rozsahu sjednaném v této smlouvě bez 
vad a nedodělků.

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě strany.
Zhotovitel předá objednavateli při předání díla fotodokumentaci na CD, kde budou 
zdokumentovány všechny zásahy prováděné na stromech v prostoru zooparku.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odevzdat pracoviště do 5 dnů od protokolárního předání díla.

VI.
Platební podmínky a fakturace

Zhotovitel vystaví a zašle objednavateli celkové vyúčtování za provedené dílo až po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků a oboustranném podpisu předávacího protokolu.

Vyúčtování musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je kupující oprávněn ho zaslat ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu je sjednaná dle této smlouvy ve lhůtě maximálně 30 kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného doručení dokladu objednavateli.

Za den úhrady daňového dokladu se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednavatele. Objednavatel se zavazuje provést úhradu celkové ceny bezhotovostním 
převodem na účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu bude totožné s údajem uvedeným 
v této smlouvě a toto číslo bude uvedené i na daňovém dokladu.

Na daňovém dokladu bude uveden název akce, číslo smlouvy o dílo a k dokladu bude přiložen 
podrobný výkaz výměr s položkovým rozpočtem.

Objednavatel neposkytuje zálohy.

VII.
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Jakost díla a záruka na dílo

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti a kvalitu stanovené v projektové dokumentaci 
a v normách, které se vztahují na prováděné dílo, vlastnosti stanovené právními, 
bezpečnostními, hygienickými a technologickými přepisy a uzavřenou smlouvou bez vad a 
nedodělků.

Na bezpečnostní vazbu koruny zhotovitel poskytne záruku v délce 7 let.

Reklamace vad zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně nebo 
nejpozději do 10 dnů od prokazatelného nahlášení objednavatelem /písemně -  poštou, 
elektronicky -  e-mailem/.

Vlil.
Sankce

Za nesplnění termínu předání díla bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude objednavatel v prodlení s úhradou svých plateb, uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 
0,05 %  z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
uplatnění reklamace, je povinen objednavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: 
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a za každou vadu.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o 
životním prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla a práce a činnosti 
s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna tato 
ihned bez zbytečného odkladu toto skutečnost druhé straně oznámit a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců stran.

Zhotovitel odpovídá objednavateli a třetím osobám za škody, které jim vzniknou v příčinné 
souvislosti s plněním dle této smlouvy, podle obecných předpisů týkajících se náhrady škody.

Zhotovitel má povinnost archivovat dokumentaci k veřejné zakázce nejméně po dobu 10 let, 
pokud mu v budoucnu nebude sděleno objednavatelem jinak. Vzhledem k financování akce 
z dotačních fondů je zhotovitel dle § 2e zákona č. 320/2001., Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě osobou povinno spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout
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V  H  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í

Č E S K É  R E P U B L I K Y

informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům 
poskytovatele dotace.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými obecnými soudy České republiky.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 
objednavatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel bere na vědomí, že PZOO zveřejní tuto smlouvu v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Chomutově dne: 13. 3. 2017 V Chomutově dne: 13. 3. 2017

Za zhotovíte 
Jakub Tichý

Za objednavatele
Bc. Iveta Rabasová, ředitelka organizace



Péče o evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 Chomutov - zoopark
Položkový rozpočet
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popis cena bez DPH v Kč

1 182 18 12 3 a 1 2 2 S-RZ 2 defekt na bázi, redukce větví nad cestou jako prevence 
zlomení 1400

S-RLLR 500
2 208 22 11 3 b 3 3 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou jako prevence zlomu 1400

S-RLLR 500
3 203 22 11 3 b 3 3 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou jako prevence zlomu 1400

S-RLLR 500
4 150 18 9 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1300
5 176 19 9 4 b 3 3 3 S-RO 1 o 30% 1500

6 166 19 8 4 b 3 3 3 S-RO 1
zadní kmen nehodnocen, koruna nad lampou, redukce 
o 30% 1500

7 119 18 7 3 a 2 3 2 S-RZ 2 1400
8 131 16 9 3 a 1 1 2 S-RZ 2 redukce vychýleného konce nad cestou o 20% 1400

S-RLLR 500
9 144 18 9 3 b 2 3 3 S-RZ 1 nad cestou odlehčit o 20% 1500

S-RLLR 500
10 171 18 13 4 a 2 2 1 S-RZ 2 1200
11 147 16 12 4 a 1 1 2 S-RZ 2 1200
12 139 18 9 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
13 141 15 7 4 b 3 3 3 S-RZ, S-RLLR 1 vychýlené těžiště, poškození báze, odlehčit nad cestou 

o 30% 1500

14 204 22 13 5 b 4 4 2 S-RZ 1 výrazný ústup olistění 1500
15 192 23 16 4 a 1 1 2 S-RZ, 1 redukce velkých větví nad cestou o 40% 1500

S-RLLR 500
16 143 24 8 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
17 172 23 9 4 b 2 3 3 S-RZ 1 výrazné poškození báze 1400
18 | 219 25 12 4 a 2 2 2 S-RZ, 1 tlaková vidlice vazba Cobra 4t, jedno lano 1400
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popis cena bez DPH v Kč

S-VDH 1500
19 186 23 10 4 a 1 2 2 S-RZ 1

poškození báze, odstranit pahýl u paty kmene a 20% 
redukce vychýlené koruny 1400

S-RLLR 500
20 128 22 8 5 C 3 4 4 S-RZ 1

výrazně poškozená báze kmene, redukce části koruny 
nad údolím o 40% 1400

S-RLLR 500

21 169 24 10 4 a 2 2 2 S-RZ 1
staré poškození báze kmene, redukce koruny nad 
cestou o 30% 1500

S-RLLR 500
22 180 23 12 4 b 2 3 2 S-RZ 2 poškozená báze kmene 1500
23 273 25 16 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500

24 100 17 6 4 b 2 2 2 S-RZ 1
poškozená báze kmene, redukce ke stabilizaci koruny 
o 30% 1200

S-RLLR 500
25 173 23 14 4 a 2 1 2 S-RZ 1 redukce větve nad cestou o 25% 1500

S-RLLR 500
26 173 25 16 4 a 2 1 2 S-RZ 1 odlehčit zadní větev o 40% 1500

S-RLLR 500
27 125 17 8 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400

28 236 24 15 4 a 2 2 1 S-RZ 1
suché silné větve l.řádu neodstraňovat, jen redukovat, 
větev nad cestou redukce o 70% na pahýl 1500

S-RLLR 500
29 161 19 11 4 b 2 2 2 S-RZ 2 1400

30 302 25 18 5 b 2 2 2 S-RZ 2 senescent - částečná obvodová redukce, odlehčení 
kosterních větví o 20% 1500

S-RLLR 500
31 137 16 9 4 b 2 2 1 S-RZ 1 redukce větví I. řádu na cestou o 30% 1400

S-RLLR 500
32 159 18 10 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
33 150 18 10 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
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popis cena bez DPH v Kč

34
121 26 8

4 a 1 2 2 S-RZ 1 poškozená báze kmene, podélní prasklina 2 m dlouhá, 
obvodová redukce o 30% pro zvýšení stability 1500

S-RO 1000
35 135 8 7 4 b 2 2 3 S-RZ 1

výletové otvory, redukovat korunu vychýlenou směrem 
k cestě o 30% 1000

S-RLLR 200
36 253 26 18 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
37 123 18 10 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce části koruny nad cestou o 20% 1500

S-RLLR 500

38 223 23 18 4 b 1 2 3 S-RO 1 senescentní jedinec, podemletý kořenový systém, 
redukce o 25% 1500

39 190 16 18 4 b 2 2 2 S-RZ 1 redukce koruny nad cestou o 40%, především stojící 
výhon 1500

S-RLLR 500
40 122 12 8 3 a 2 2 3 S-RZ 1 odlehčit korunu nad cestou o 30% 1000

S-RLLR 300
41 208 24 18 5 b 3 3 2 S-RZ 1 senescentní, odumírá, redukce o 30% na přírodní 

pahýly 1500
S-RO 500

42 181 22 14 4 a 1 1 2 S-RZ 2 odlehčit boční větev k číslu 43 o 1/3 1500
S-RLLR 500

43 88 11 7 4 a 1 1 1 S-RZ 1 1100
S-RLPV 300

44 207 26 16 4 a 2 1 1 S-RZ 2 redukce velké vodorovné větve nad herním paloukem o 
30% 1500

S-RLLR 500
45 153 26 12 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
46 138 26 8 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
47 274 27 20 4 a 2 1 1 S-RZ 2 1500
48 165 24 15 4 a 2 1 2 S-RZ 1 redukce 3 kosterních větví l.řádu o 20% 1400

______ I____ _ J S-RLLR 500
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popis cena bez DPH v Kč

49 151 27 9 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1600
50 238 27 16 4 a 1 2 1 S-RZ 2 1600

51 219 27 17 4 a 2 2 2 S-RZ 1
redukce nejdelší vodorovné větve nad hřištěm k číslu 
52 o 30% 1500

S-RLLR 400
52 152 20 13 4 a 1 1 2 S-RZ 2 odlehčení 2 kosterních vétví o 15% 1400

S-RLLR 500

53 159 25 14 5 c 4 4 5 S-KPP 1
výrazný propad vitality od r.2014, vyklizení 
mechanizací 1000

54 156 26 7 4 b 2 1 2 S-RZ 2 1400
55 161 26 7 5 c 4 3 5 S-KPP 1 vyklizení mechanizací 1000
56 132 26 6 4 a 2 1 2 S-RZ 2 1400
57 191 26 13 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
58 191 26 15 5 b 3 2 2 S-RZ 1 redukce o 30 % 1400

S-RO 1000
59 178 26 14 4 b 2 2 3 S-RZ 2 redukce větví nad pítkem o o 30% 1400

S-RLLR 500
60 181 26 12 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
61 141 26 9 4 b 2 2 3 S-RZ 1 významné defekty ve vrcholu, snížení o 3m 1400

S-RO 1000
62 148 24 9 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500

63 194 25 13 4 b 2 2 3 S-RZ 1 prosychá, redukce o 30%, 2 vrcholové větve ponechat 
bez zásahu 1500

S-RO 1000

64 225 26 15 4 b 2 2 2 S-RZ 2 redukce bočních vétví nad cestou a herními prvky o 
30% 1500

S-RLLR 500
65 213 26 17 4 a 1 1 2 S-RZ 2 jednostranná koruna, redukce bočních větví (vrchol 

bez zásahu) 1000
S-RLLR 300

66 110 11 12 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
67 85 12 6 3 a 1 2 2 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 20% 900
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popis cena bez DPH v Kč

S-RLLR 400
68 120 12 5 3 a 1 2 2 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 20% 900

S-RLLR 400
69 117 12 4 3 a 1 2 2 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 20% 900

S-RLLR 400
70 116 12 4 3 a 1 2 2 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 20% 900

S-RLLR 400
71 256 22 17 4 a 2 1 2 S-RZ 2 mírná redukce velké vodorovných větví o 15% 1300
72 154 23 9 4 b 2 2 2 S-RZ 2 redukce 2 hlavních větví nad houpačkami o 20% 1300

S-RLLR 400
73 123 16 7 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1100
74 100 18 6 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1100
75 161 20 16 4 a 1 1 1 S-RZ 2 před domkem 1400
76 168 19 13 4 b 2 2 3 S-RZ 1 ! Ve výběhu! redukce větví k budově a po obvodu o 

40% 1000
S-RO 500

77
230 28 18

5 b 2 3 3 S-RZ 1
poškozená báze, hnilobný výtok na bázi kmene, 
obvodová redukce větví, zejména směrem k budově o 
50% 1000

S-RO 500
78 200 23 15 5 b 3 2 2 S-RZ 1 větve nad houpačkou o 30% 1100

S-RLLR 500
79 139 17 9 4 a 1 1 2 S-RZ, 1 odlehčení vychýlené koruny o 40% 1400

S-RLLR 500
80 172 26 15 4 b 2 3 2 S-RZ, 2 prosychá, redukce větví nad cestou směrem k č.81 o 

20% 1500
S-RLLR 500

81 183 26 16 4 b 1 2 2 S-RZ, 2 redukce vodorovných větví nad Stánkem o 30% 1500
S-RLLR 500

82 224 26 18 4 a 1 1 1 S-RZ, 2 ! Pěnišníky!, redukce větví nad lavičkou o 30% 1500
S-RLLR 500

83 208 26 16 4 a 1 2 1 S-RZ, 2 redukce větví nad cestou o 20% 1500
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S-RLLR 500
84 191 24 17 4 a 1 1 1 S-RZ 2 ! Pěnišníky!, odstranění spodních 3 větví 1500
85 235 26 20 4 a 1 2 2 S-RZ 2 500
86 155 24 14 4 a 1 1 1 S-RZ, 2 redukce větve nad lavičkou o 20% 1500

S-RLLR 500
87 197 26 15 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
88 218 26 18 4 a 1 1 1 S-RZ, 2 redukce velké větve nad cestou o 20% 1500

S-RLLR 500
89 368 26 24 4 a 1 1 1 S-RZ, 2 redukce větví nad cestou o 30% 1500

S-RLLR 500
90 130 18 8 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1300
91 132 19 12 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1300
92 171 23 16 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1800
93 148 23 14 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1800
94 194 22 16 4 a 1 2 1 S-RZ 2

redukce větví nad cestou o 1/3, habituální úprava 
spodního pahýlu 1400

S-RLLR 500
95 144 18 11 4 a 1 2 1 S-RZ 2
96 167 25 14 NENÍ 1400

97
209 25 18

5 b 2 3 3 S-RZ 1 obvodová redukce o 30%, senescent s dutinou na bázi, 
vletové otvory 1400

S-RO
1000

98 158 27 16 4 a 1 2 2 S-RZ 2 vazba Cobra 4 tuny 1 lano 1400
S-VDH

99 143 25 14 4 a 1 1 1 S-RZ, 2 redukce větví nad cestou o 30% 1400
S-RLLR 500

100 102 22 8 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
101 123 19 11 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
102 138 20 10 4 a 2 2 2 S-RZ 2 1400
103 153 20 14 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 30% 1400

______ I____ S-RLLR 500
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104 167 18 9 4 a 1 2 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 30% 1100
S-RLLR 500

105 143 22 10 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
106 156 22 11 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
107 134 23 7 4 a 1 1 1 S-RZ 1 redukce větví nad střechou o 20% 1400

S-RLLR 500
108 146 23 8 4 a 1 1 1 S-RZ 1 redukce větví nad střechou o 20% 1400

S-RLLR 500
109 286 24 17 NENÍ
110 124 20 8 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
111 130 18 10 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
112 121 18 9 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
113 103 10 8 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
114 96 14 6 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1100
115 124 15 7 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1100
116 120 14 7 5 b 4 3 2 S-RO 1 odumírající, senescent, redukce o 40% 1100
117 137 16 7 4 b 3 2 2 S-RZ 2 1100
118 111 15 7 3 a 1 1 1 S-RZ 2 potlačit kodominanty 1400
119 210 23 13 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 30% 1500

S-RLLR 500
120 176 22 14 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
121 171 23 15 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500

122 177 21 10 4 a 1 2 2 S-RZ 2 symetrizace jednostranné koruny, redukce do svahu 
nad tisem 1500

S-RLLR 500
123 147 17 12 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
124 135 18 8 3 a 1 1 1 S-RZ 2 u lampy 1400
125 172 20 15 4 a 2 2 2 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 40% 1400

S-RLLR 500
126 181 18 10 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 20% 1200

S-RLLR 500
127 162 20 10 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou 1200
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S-RLLR 500
128 216 22 13 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou 1200

S-RLLR 500
129 214 22 15 4 a 1 1 1 S-RLLR 2 redukce větví nad cestou 500
130 164 9 6 5 c 4 3 2 S-RZ 2 přírodě blízký řez 1400
131 118 21 9 4 a 1 1 1 S-RS 2 1500
132 185 17 13 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1400
133 178 24 14 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
134 252+

249 22 17 5 b 2 2 2 S-RZ 1 dvojkmen, poškozená báze, senescent -redukce o 20% 1500
S-RO 1500

135 691 18 23 5 b 2 2 3 S-RZ 2 trojkmen, ústup koruny, kontrola vazby, obvodová 
redukce o 20% 1500

S-RO 1500
S-VK 500

136 311 34 16 4 a 1 2 1 S-RZ 2 o 20% odlehčit větve nad cestou 1500
S-RLLR 500

137 187+
184 23 17 4 a 1 1 2 S-RZ, 2 redukce větví nad cestou o 20%, vazba Cobra 4t jedno 

lano 1500
S-RLLR 500
S-VDH 1500

138 158 17 17 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce větví nad cestou o 20% 1500
S-RLLR 500

139 232 22 14 4 b 2 1 1 S-RZ 2 1200
140 351 18 12 5 b 1 2 2 S-RZ 2 senescent, úprava sekundární koruny 1200
141 243 22 16 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
142 338 19 21 4 b 2 2 2 S-RZ 2 vazba Cobra 4t jedno lano, mírná redukce bočních 

větví 1200
S-VDH 1500

143 X 20 18 4 a 1 2 1 S-RZ 2 ve výběhu, redukce větví nad cestou o 20% 1200
S-RLLR 500

144 X 21 12 3 a 1 2 2 S-RZ 2 ve výběhu, dvojkmen, vazba Cobra 4t jedno lano 1200
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166 186 25 14 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
167 184 10 2 5 C 4 4 3 S-RS 1 kaštanovník - úprava stávajícího kmene, sesazení o 

40% k živé větvi 800
168 207 25 20 4 a 1 1 1 S-RZ 2 velké boční větve nad křižovatkou redukovat o 25% 1500

S-RLLR 500
169 147 25 12 4 a 1 1 1 S-RZ 1 redukovat větev nad střechou o 20% 1500

S-RLLR 500
170 123+

195 25 16 4 a 1 2 2 S-RZ 2 redukce slabšího kmene o 30% 1500
S-RLLR 500

171 187 24 14 4 a 2 1 1 S-RZ 2 1500
172 164 23 12 4 a 1 2 2 S-RZ 2 odlehčit větve směrem k č. 173 o 25% 1500

S-RLLR 500
173 183 24 16 4 b 2 2 1 S-RZ, 1 prosychá 1500
174 147 20 9 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
175 140 16 4 5 b 2 2 1 S-RZ 2 přírodě blízké ošetření 1200

176 194 22 15 4 a 1 1 3 S-RZ 2 jednostranná koruna, symetrizovat korunu redukcí o 
40% 1500

S-RLLR 500
177 115 14 10 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
178 150 25 8 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1600
179 239 25 16 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1600
180 164 25 12 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1600

181
167 22 17

5 c 2 4 4 S-KPP 1
výrazné poškozená spodní část kmene, 
neperspektivní, vyklizení zbytků po kácení 
machanizací 1000

182 155 20 10 4 a 1 2 3 S-RZ, 2 redukce větve nad cestou o 20% 1500
S-RLLR 500

183 157 24 11 4 a 1 1 2 S-RZ, 2 větve nad cestou o 20% 1900
S-RLLR 500

184 178 25 14 4 a 2 1 2 S-RZ 2 prosychá 1500
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138+
185 120 4 b 2 3 2 S-RZ 2

+165 21 15 redukce o 20% 1500
S-RO 1400

186 156 17 8 5 b 4 2 1 S-RS 1 senescent, vytvořit torzo, sesazení o 15% 1500
187 161 16 12 4 a 1 2 1 S-RZ 2 1200
188 209 18 17 4 a 1 1 1 S-RZ 2 větve nad voliérou o 20% 1300

S-RLSP 500
189 153 21 12 4 a 1 2 1 S-RZ 2 výtok ve 4m, redukce větví nad cestou 1500

S-RLLR 500
190 121 17 10 4 a 1 1 2 S-RZ 2 větve nad cestou o 20% 1500

S-RLLR 500
191 146 22 9 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukovat větve nad cestou a nad voliérou 1600

S-RLLR 500
192

X 21 12 4 a 1 1 1 S-RZ 2 ve voliéře, redukce větví nad cestou a nad voliérou o 
30% 1500

S-RLLR 500
193 93 11 8 3 a 1 1 2 S-RZ 2 900
194 86 17 7 3 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce kodominantního větvení 1600
195 130 22 14 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
196 185 16 12 4 a 1 1 3 S-RO 1 redukce o 35% 1200
197 179 25 15 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
198 156 19 10 4 a 1 1 2 S-RZ 2 redukce větví nad vlčím výběhem 1200

S-RLLR 500
199 179 20 16 4 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
200 76 13 5 3 a 1 1 1 S-RZ 1 redukce větve nad cestou 900

S-RLLR 500
201 X 20 12 4 a 1 1 1 S-RZ 2 ve vlčím výběhu 1200
202

X 22 16 4 a 1 2 3 S-RZ 1 vlčí výběh, dvojkmen, odlehčit vychýlenou korunu, 
vazba Cobra 4t jedno lano 1200

S-RLLR 1200
S-VDH 1500
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203
X 22 10 4 a 1 1 1 S-RZ 2

vlčí výběh, odstranit spodní větve směrem k jezevčímu 
výběhu 1200

S-RLLR 500
204

X 23 14 4 b 1 3 3 S-RO 1
vlčí výběh, dvojkmen, ohrožuje pádem restauraci, 
redukce o 40% 1200

205 92 14 6 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
206 99 16 7 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
207 117 15 ~ 6 3 a 1 1 1 S-RZ 2 od 1,5 m dvojkmen, potlačit slabší kmen 900
208 80 16 9 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
209 89 15 7 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
210 109 18 14 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
211 238 24 16 4 a 1 1 1 S-RZ 2 redukce větve nad cestou o 20% 1200

S-RLLR 500
212 140 19 13 3 a 1 2 1 S-RZ 2 odstranit spodní větev I. řádu s defektem 1200

S-RLLR 500
213 128 20 10 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
214 59 18 7 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1200
215 217 24 17 4 a 1 1 3 S-RZ 1 redukce o 30% z důvodu stabilizace 1200

S-RO 1200
216 75 18 9 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
217 94 19 12 3 a 1 1 1 S-RZ 2 1500
218 107 13 9 4 a 1 2 1 S-RZ 2 javor břek, autochtonní dřevina, dutina na bázi kmene 900
219 87 16 8 3 a 1 2 1 S-RZ 2 1500
220 381 24 22 4 a 1 2 2 S-RZ 2 vazba Cobra 4t 3 lana 1500

S-VDH 3500
221 408 12 9 4 b 2 3 2 S-RZ 1 úprava pahýlů, uvolnit větve pod hnízdem 1500

S-RLSP 500
222 454 14 12 4 b 2 3 2 S-RZ 2 úprava pahýlů (ne "tupé" řezy) 900
223 88 11 8 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
224 110 12 10 3 a 1 1 1 S-RZ 2 900
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225 195+
204 20 22 4 a 1 1 2 S-RZ 2 zasypaný dvojkmen, vazba Cobra 4t jedno lano 1400

S-VDH 1500
A 113 23 5 4 b 1 2 2 S-RZ 2 v prsní výšce zarůstající defekt, jednostranná koruna 1300

celkem: 362520

Založení broukovišť - 2 ks 4000

Celkem bez DPH 366520
DPH 21% 76969,2
Celkem s 21% DPH v Kč 443489,2
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S-RT pp Řez popouštěcí
S-RTZP Rez živých plotů a stěn
Ostatní typy zásahů (A02 004 -  Bezpečnostní vazby s podpěry )
Kód N ázev technologie
S-VDD Instalace dynamické vazby v dolní úrovni
S-VDH Instalace dynamické vazby v horní úrovni
S-VSD Instalace statické vazby v dolní úrovni
S-VSH Instalace statické vazby v horní úrovni
S-VP Instalace podpěry koruny či kosterních větv

1 i i i


