Agendové číslo:
VZOR smlouvy o dílo






výtisk č. 

Evidenční číslo :
VZOR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi účastníky:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:
JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ:
00261891

DIČ:
CZ00261891
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov

číslo účtu:
107-4185080227/0100
(dále jen “objednatel“)

a

xxxxxx
sídlo:
xxxxxx
adresa pro doručování:
xxxxxx
IČ: 
xxxxxx
DIČ:
xxxxxx
zastupuje: 
xxxxxx 
bankovní spojení:
xxxxxx
číslo účtu:                       
xxxxxx
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u xxxxxx soudu v xxxxxx, oddíl xxxxxx, vložka xxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí:  „Rekonstrukce ulice Čelakovského, Chomutov – 2. část“, A  SO 101 – Zpevněné plochy. Jedná se o rekonstrukci komunikace od vjezdu do městského parku až po stávající nedávno rekonstruovanou křižovatku v ulici Čelakovského-Zborovská-Politických Vězňů. V rámci úprav komunikace se jedná o práce ve vozovce, tj. odfrézování stávajícího krytu, výspravy podloží (včetně vyrovnání nivelety), úpravy šachet a výměny uličních vpustí (řešeno v celku odvodnění), finální asfaltový povrch a 2 nové přechody pro chodce. Spolu s úpravami ve vozovce a částečně v chodníkových plochách dojde k vybudování nových 27 parkovacích stání. Chodníky jsou nově navržené v asfaltovém povrchu, v minimální šíři 2 m. Součástí chodníkových ploch jsou i zatravněné zelené pásy a nové výsadby keřů, dále budou provedeny obnovy stávajících sjezdů k nemovitostem a položeny chráničky pro metropolitní síť.

2.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže specifikováno:


a) zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, jejíž součástí je projektová dokumentace č. 14261, zpracovaná projekční kanceláří KAP ATELIER s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ:27338614. 

        b) nabídka zhotovitele ze dne xxxxxx, jejíž nedílnou součástí je i položkový rozpočet.
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. 
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
5. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné 
         provedení, a to zejména: 
· Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla 

· Provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí

· Zajištění dopravních opatření, obstarání všech náležitostí (příprava výkresové a textové části DIO) v rámci zvláštního užívání komunikace (stanovení přechodného značení, uzavírek) v souladu s postupem realizace projektu, včetně podání žádosti

· Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků

· Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem
· Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace odpadů
· Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení 

· Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní a nadzemní zařízení a inženýrské sítě, vč. uličních vpustí
· Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem

· Zajištění geodetických prací před a po výstavbě, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení.
III. Cena díla
1.
Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
        Cena bez DPH:
             .... Kč 


sazba DPH
             .... %
         DPH:                                      .... Kč

         cena s DPH:
             .... Kč

2.
Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
IV. Platební podmínky
1st Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2nd Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:

a) do výše 70% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.

b) zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. 

3rd Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4th Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5th Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny níže uvedené podmínky, a to zejména:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b. číslo dokladu,

c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d. název veřejné zakázky
e. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

f. konstantní a variabilní symbol,

g. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i. seznam příloh,

j. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
6th Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

7th Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
8th Objednatel neposkytuje zálohy.
V. Místo a termíny provádění díla
1. Místem provádění díla je zastavěná část – intravilán obce Chomutov, ulice Čelakovského – část od křižovatky ulic Čelakovského-Zborovská-Politických Vězňů směrem ke křižovatce ulic Čelakovského – Mostecká - Vinohradská. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě (v termínu určeném objednatelem) převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol. 
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 2 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 22 týdnů od uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 2 týdny. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 2 týdnů.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajišťuje na své náklady veškeré potřebné zábory.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění díla bude objednatel realizovat v místě provádění díla též rekonstrukci veřejného osvětlení. Zhotovitel je povinen strpět a umožnit zhotoviteli díla „Rekonstrukce ulice Čelakovského, Chomutov – 2. část“, B) SO 401 – Veřejné osvětlení“ bezproblémovou realizaci zrušení stávajícího osvětlení a nahrazení novým, oboustranným – střídavě. Zhotovitel musí zajistit maximální součinnost a plynulou koordinaci při provádění obou akcí (děl).
4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit a pořizovat z nich záznam. Za zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů stavbyvedoucí a  pracovník provádějící kontrolu a dohled nad zahradnickými pracemi.

5. Zhotovitel, objednatel, dále případný autorský dozor (dále jen „AD“) a technický dozor investora (dále jen „TDI“) objednatele provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele umožnit nerušený výkon technického dozoru investora, zástupců investora (pozvaných TDI), případně autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP, a poskytnout jim potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu díla vždy před zahájením montážních prací jednotlivých prvků předložit AD, TDI a zástupci objednatele ve věcech technických ke schválení odpovídající atesty, technické listy výrobků a další relevantní dokumentaci, ze které bude zřejmé, že je dílo prováděno v souladu s nabídkou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a příslušnými normami.

8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a nakládání s odpady, a provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám. Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli a objednateli. Jiné reklamní či identifikační údaje a tabule jiných osob a subjektů (např. zpracovatele projektové dokumentace, subdodavatelů apod.) nelze na staveništi umístit ani na identifikační ceduli uvádět.  
10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady za účelem kontroly odkrýt a zase zakrýt.

VII. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:

Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.

Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:


              a) za objednatele:                                        tel.:
e-mail:


b) za zhotovitele:
      tel.:
e-mail:


(doplní uchazeč)                            
(doplní uchazeč)         (doplní uchazeč)

VIII. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem.
1. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno:

a. označení díla,

b. označení objednatele a zhotovitele díla,

c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d. evidenční údaje díla, 
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody.

g. datum a místo sepsání zápisu,

h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, ostatních osob dle požadavku objednatele
i. seznam převzaté dokumentace,

j. seznam a zdůvodnění změn oproti zadávací dokumentaci 
k. soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
l. termín vyklizení staveniště,
m. přehled všech fakturací  (cenu bez DPH, DPH, cenu vč. DPH)  
n. datum ukončení záruky na dílo.
3.
Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. 
4. Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli níže 
        uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:
              -  geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

· projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení – 1x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn,1x .dwg – 1x
· doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,

· protokoly a záznamy o vytýčení inž. sítí a zařízení a převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací – včetně zprávy z kontrolních vývrtů vozovky

· originál stavební deník,

· seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

· atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky),

· Prohlášení o nezávadném zneškodňování odpadu vč. očíslovaného soupisu všech dokladů s uvedením množství tun jednotlivých druhů odpadů. Kopie dokladů (např. vážních lístků) o uložení likvidovaných odpadů na skládku.   
· technické listy výrobků, 
· kopie dodací listy (faktury) od sadového a travního materiálu, vč. s certifikátu původu.
· Prohlášení zhotovitele dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.  
· Zátěžové zkoušky pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev komunikací dle projektové dokumentace.   
Všechny předávané doklady a dokumenty budou očíslovány a uvedeny v Seznamu dokladů, který zpracuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla a zhotovitel je povinen je zohlednit v části rozpočtu SO 010 Vedlejší  a ostatní náklady.
IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli. Na sadový a travní materiál a jeho výsadbu poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců od předání díla. 
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.
X. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

5. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
XI. Odstoupení od smlouvy
1.
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.
Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

XII. Další práva a povinnosti

1.
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2.
Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
3. 

Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem.
4.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
5.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit. 

6.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
7.
Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení a ověření podzemních inženýrských sítí a zařízení, vč. uličních vpustí, a respektovat omezení, která z jejich umístění pro provádění díla plynou.
8.
Zhotovitel je povinen zajistit průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předávána v digitální podobě objednateli v pravidelných intervalech (měsíčně).
9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kontrolu provádění díla. Za tím účelem se zhotovitel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a nerušený výkon kontroly.
XIII. Změny závazku

1. Veškeré změny závazku z této smlouvy musí být schváleny oběma smluvními stranami, a to formou dodatku k této smlouvě.

2. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
3. Cena víceprací i méněprací bude vždy stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jednotkových cen. Pokud cenu není možné určit na základě těchto jednotkových cen z důvodu, že nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, může zhotovitel předložit nabídku na provedení těchto prací formou individuální kalkulace, přičemž se smluvní strany dohodly, že jednotkové ceny položek, které lze nalézt v ceníku URS Praha, a.s.,  nemohou být kalkulovány ve větší výši než 90%  dle ceníku URS Praha, a.s.
Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3.
Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

4.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. xxxxx ze dne xxxxxx.
5.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6.
Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

Příloha : 1 )Položkový rozpočet ( uchazeč předkládá v rámci nabídky) 

V .......................... dne ..................
V .......................... dne ..................

……………………………………                            


……………………………………

za objednatele





za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                        

xxxxxx 

JUDr. Marek Hrabáč, primátor 


