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SMLOUVAO DÍLO
uzavřená dle 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Hora Svatého Šebestiána, č. p. 90, sČ ii 82
zastupuje: Petr Markes, ředitel
IČ; 46790080
DIC: CZ46790080
bankovní spojení:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849

(dále jen “objednateV‘)

a

PETROM STAVBY, a.s.
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Tušimice 34, 432 01 Kadaň

lč: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje: Petr Kasper — předseda představenstva, Roman Jamečný —

místopředseda představenstva a Marek Voják — člen
představenstva

bankovní spojení:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
(dáje jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem:
„Stavební úpravy lesní cesty Pod Partyzánem, Chomutov“. Veřejná zakázka byla vyhlášena a
následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o dotaci s názvem „Stavební úpravy lesní cesty Pod
Partyzánem, Chomutov“, která byla předložena k podpoře do Programu rozvoje venkova (dáte jen
„PRV“), číslo operace 43.2 Lesnická infrastruktura, cíl operace Investice do budování a rekonstrukcí
lesnické infrastruktury. Projekt je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodickém
dokumentu Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na
období 2014-2020, Obecné podmínky a Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě PRV
platné pro 3. kolo příjmu žádostí, jejichž platné znění je uveřejněno na této adrese

a m t ozvoynkovanaodoDi 2014
nvest1ccdohmotneho majetku/x% 32 lesnícka nfrastrukturaJx3 koIopravidta-pro zadatele

Qoerace-4. html
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a další platnou legislativou. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení

nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a by‘a

vyhodnocena Jako nejvhodnější.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotovitel! cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí provedení stavebních úprav stávající lesní cesty ležící v kú.

Chomutov I. vlokalitě „Pod Partyzánem“ vcelkové délce 1,81 km. Stavebními úpravami se

zejména rozumí vybudování nového zpevněného povrchu, který bude tvořen štěrkovou vrstvou a

fintní vrstvou tvořenou zavibrovaným přírodním výplňovým kamenivem. V rámci stavebních

prací dojde k vytvoření nových příkopů podél tesní cesty, vybudování potřebných propustků a

svodnic. Vybudovány budou také nové skládky pro vytěžené dřevo a současně dojde k opravě

stávajících sjezdů z lesní cesty. Provedením prací dojde ke zvýšení kategorie lesní cesty na

2L/4,O/20.

2. Součástí díla je také instalace nových závor na začátku a konci lesní cesty, rozšíření a úprava

stávajícího sjezdu ze silnice 111/2521, úpravy vodorovného dopravního značení, instalace svislého

dopravního značení a provedení statických a zátěžových zkoušek a provedení vrtných sond.

3. Součástí díla není kácení lesního porostu a odstranění pařezů stromů na dotčených pozemcích.

Tyto úkonyjsou v kompetenci investora.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a

podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

a) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, jejíž součástí je projektová dokumentace

pro provedení stavby č. 200516 z 04/2016, zpracovaná společností DESIGNPROJEKT, Ing.

Břetislav Sedláček, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec;

b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočeť‘), který je

přílohou č. 1 této Smlouvy.

5. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými

v odst. 2 a že je mají k dispozici.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce

podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu,

tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení 2620 a násl. obč. zák.

7. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné

provedení, a to zejména:
Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob,

požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč.
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L/ zždodenního úklidu V průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu
1a zckumeMovaněho při předání místa realizace díla.

> z3::ení opatření k zamezení prašnosti, znečištění vozovky při výjezdu ze staveniště a
Ctzeflí hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních
EDVttoStí

ZSštkní dopravních opatření vč. obstarání všech náležitostí (zpracování dokumentace a
zaj :štěnf vydání povolení „Db“ u příslušného správního orgánu) v rámci zvláštního užívání
:onuníkace (stanovení přechodného značení, případně uzavírek) v souladu s postupem
eaIizace projektu, včetně podání žádosti.
Ochranná opatření stávajících dřevin (před mechanickým poškozením, uvolňováním, ochrana
kořenové zóny při navážce zeminy, odkopávce půdy atd.).
Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků.

;r Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace
odpadů.

;- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle
příslušných zákonných ustanovení.

> Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí vyznačených v projektové dokumentaci
uvedené v čI. II, bod 4. a) před zahájením stavby; zhotovitel je povinen respektovat
všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě, vč. vpustí.

: Zajištění fotodokumentace všech stávajících objektů, dále fotodokumentace, z níž bude
patrný postup realizace a řádně provádění všech důležitých prací, především důkladné
zdokumentování veškerých statických i jiných poruch přilehlých staveb. Kopie bude
předána 2x na CD v digitální podobě objednateli společně s dílem.

) Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti
zhotovitele v souladu se zákonem.
Zhotovení nového geometrického plánu stavby.

) Vytvoření a umístění informační desky po celou dobu realizace stavby dle podmínek
uvedených v dokumentu Příručka pro publicitu PRV 2014-2020, jejichž platné znění je
uverejněno na teto adrese
ven %pb4g

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH: 3.841.728,45 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 806.762,97 Kč
cena s DPH: 4.648.491,42 Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet díla . Položkový rozpočet
byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla. Položkový rozpočet dále slouží jako
podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti provedení dodatečných stavebních prací také
pro sestavení Změnového položkoiého rozpočtu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Tím není
dotčeno ustanovení čI. III odst. I této Smlouvy.

3

EvR0PsKÁuNIE %6

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova s
Evropa investuje do venkovských oblasti :; $$

Program rozvoje venkova PROGRAM ROZVOjE VENKOVA



(
Chormitcv

PíIoha Č. 3 1,

výtisk č J

3 Změny předmětu díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající
S n1ežitou péči nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který
smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále Jen
„vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla
(dále jen „méněprce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je
jejich provedení nezbytné.

4 Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně
oznámeno objednateU, nejpozději do S kalendářních dnů před jejkh samotnou realizací, a to
formou „Změnového listu“, jehož přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle
pravidel uvedených v odst. Š tohoto článku smlouvy.

5. Pří sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé
položky oceňovány následujícím způsobem:

5j_ Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu,
budou oceněny podle těchto položek.

5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou
oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp.
„Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, as.“ (dále jen
Směrné ceny), platných v době provádění víceprací snížených paušálně o 10%.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší
rozpočtové náklady na umístění stavby.

6. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nesmí překročit 50% ceny díla uvedené v Čl. lil odst.
1 a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se
změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

Iv. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této
smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:
a) do výše 70% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po

potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
b) zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání

díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli
zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků,
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S %4t •e1;ttt součástí bude vždy též položkovy rozpočet (dále jen 1zjištovacl protokol. Objednatel do
4‘. U diů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně
•040 =.‘Wenými pracemi. Objednatel dále vtéto lhůtě zhotovItelI písemně potvrdí správnost

:4 CcaRto protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzeni. NepotvrdHl objednatel správnost
3taacmo protokolu, nemá zhotovitel právo vystavIt fakturu a pobdovat zaplaceni příslušné
částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto
;tn‘ený zjišťovací protokol neschválí. Objednatelje povinen zjIšťovací protokol potvrdit, jestliže
e správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či
ukončení prováděnídíla ze strany zhotovitele.

4. platnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisů a pravIdel publicity Příručky pro žadatele a příjemce PIN a musí k nim být
přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud
faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b. číslo dokladu,

c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d. název a číslo projektu,

C. Číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

g. konstantnía variabilní symbol,

h. důvod účtovánís odvoláním na smlouvu,

L razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

j. seznam příloh,

k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

6. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt PRV, a číslo
projektu.

7. Oznámí-Ii objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platIt část ceny díla
odhadem přiměřeně odpovídajícíjeho právu na slevu.

8. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s piacením ceny požadovat po objednateil
úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou
omezujítak, že nesmípřesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

9. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
5
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Lesní cesta, která začíná u silnice č. 111/2521 směrem z Chomutova do Blatna a která končí

severně od sídliště Březenecká (Koordinační situace stavby tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy).

Jedná se O lokalitu „Pod Partyzánem“ v k.ú. Chomutov 1, na pozemcích p.č. 5521, 5517,5498,

5499, 5495, 5413/1, 5476, 5479, 5480/1, 5475/1, 5475/6, 5414, 5415/5, 5436/1, 5437/1,

5437/3, 5436/2, 5455/2, 5473, 5469/1.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode

dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen

jej V této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

3 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání

a převzetí staveniště.

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 20 týdnů ode

dne zahájení provádění díla.

5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla

nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické

podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle

než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je

povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí

odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, vjakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do S kalendářních

dnů ode dne předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací

protokol.

Vl. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami,

V souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavv

objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízen

a inženýrských sítí vyznačených v projektové dokumentaci uvedené v Čl. II, bod 4. a) jeŠtě

před zahájením stavby, o čemž provede zápis do stavebního deníku a objednateli současně

doloží doklad stvrzující provedení vytýčení vydaný příslušným správcem sítě. Zhotovitel je

povinen tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo kjejich

poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá

zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen před zahájením stavebních (výkopových prací)

informovat příslušné správce inženýrských sítí o termínu zahájení stavby.

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Za tím účelem zajistí

objednatel technický dozor investora (dále též „TDI“). Objednatel se zavazuje organizovat

minimálně li týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Za zhotovitele

jsou povinny se účastnit kontrolních dnů osoby uvedená v čí. XIV, 3. b). Ke všem stavebním
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%
::sk (;ť rostern (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že

Ý vyžadují odsouhlasení technickým dozorem, bude zhotovítelem technický dozor investora

‘

Dřjvolán V dostatečném předstihu minimIně 3 pracovní dny před jejích provedením.

Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně, emailem a zápisem do stavebního deníku
objednatele a technický dozor investora ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím.
Neučiní-Ii tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

5 Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele umožnit nerušený výkon kontrolních orgánů
technického dozoru investora, zástupců investora (pozvaných TDI) a poskytnout jim
potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se dle projektové dokumentace
nebude při provádění díla zasahovat, a chránit ji před poškozením.

7 Zhotovitel je povinen provést odkopání vrchní vrstvy až na základě výsledků z provedených
statických zatěžovacích zkoušek.

8 Zhotovitel uloží odtěženou zeminu v úseku od staničení Č. O až po staničení č. 9 na skládku;
zeminu odtěženou z ostatních úseků využije k urovnání pláně, popř. ji uskladní na pozemcích
dle pokynů objednatele.

9 Zhotovitel je povinen před zahájením pokládky nových konstrukčních vrstev provést
zatěžkávací zkoušky podloží, podle kterých se vyhodnotí jejich únosnost a po dohodě
5 objednatelem dojde k případné úpravě skladby vozovky.

10. Zhotovitel je povinen po dokončení pokládky asfaltového povrchu provést vrtné sondy (3 ks
dle výběru objednatele) pro kontrolu tloušťky skladby.

Vil. Předání a převzetí díla

t Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a
objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním
deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve
věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými
vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a
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musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro

odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.

V předávacím protokolu musí být zejména uvedeno;

a. označenídíla,
b označení objednatele a zhotovitele díla,
c číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d. evidenční üdaje díla,
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f prohfšení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho

důvody.
g datum a místo sepsání zápisu,
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

L seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace,

j soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,

k. termín vyklizení staveniště,
I. datum ukončení záruky na dílo.

4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma

smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat též osoby vykonávající funkci

technického dozoru investora a další osoby zapojené do realizačního týmu projektu.

6. Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli

níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:

- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací,

která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné

do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí,
- vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do

KN v listinné formě),
- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení — 3x, v

elektronické formě na CD - li .pdf, Ix .dgn,lx .dwg — lx; nedojde-li k odchylkám

oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může

zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou

zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo

stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),
- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a certifikátů v počtu dle norem (ČSN), o

likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,
- protokol o vytýčení sítí a převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž

přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,
- zápisy O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o

shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky),
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J
%2 O - doklady o nezávadném zneškodňování odpadu,

c -

zásady pro údržbu.
Zhotovitel je povinen předat objednateli I další doklady, které bude k dílu objednatel
oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

Ix. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a
zejména všem dokumentům uvedeným v Čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním
předpisům a směrnicím platným v době provádění díla.

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.

4 V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu
písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.

5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad díla do 5 dní ode dne doručení výzvy
objednatele a vady odstranit do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele.

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše
uvedených lhůt.

L V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených
lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo
zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli
takto vzniklé náklady nahradit.

8 Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

9 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
d(la popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlenĺ zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.
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3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem

dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelí smluvní

pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý

den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4 V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky, včetně opětovného předložení

dle Čl. XIII odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaptatít objednateli smluvní pokutu ve

výši 3% z ceny díla, a dále 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž

splněníje zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

6 Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosU se dohodou smluvních stran

omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla

nebo S odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč.

DPH.

XL Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé

smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
— prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla,

které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla — stejné účinky má i prohlášení

zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
— provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou čí bránění nebo znemožnění

kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě

objednatele,
— postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
— zahájení ínsolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitete,
— prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednatelí, jestliže zhotovitel

nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.

3. Odstoupeníje účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Byloli zčásti plněno, může být od

smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění

pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Š. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude dotace na

realizaci díla schválena.

6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě

činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré

dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při
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% % fakturaci a placeni jiz provedenych časti d1a postupovano pnměřene dle ustanoveni či IV
o 1) ‚

Cc;/ teto smlouvy.

L V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti
zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli prävo na náhradu nákladů spojených
S dokončením díla, a to ve výši, vjaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za
provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy
bude zhotovitel kjejich zaplacení objednatelem vyzván.

XII. Další práva a povinnosti

L Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce,
avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele je
zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným
souhlasem objednatele. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci
V zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel povinen předem písemně oznámit
objednateli, přičemž musí být novým poddodavatelem splněny původní požadavky
zadávacího řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli nejpozději k jeho výzvě
prokázat).

2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s 157 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní
doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a
převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního
nedodělku, jež byl zapsán v protokole o předání díla.

3 Zhotovitel a objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo
zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5
pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně
objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to
V den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat
za změny či dodatky smlouvy.

4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako
celku objednatelem.

5! Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je
povinen ji v plném rozsahu nahradit.

6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Programu rozvoje venkova,
číslo operace 432 Lesnická infrastruktura, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za
následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli
takto vznikne, a to až do výše ceny díla.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

V souvislosti s výkonem jeho činností, přičemž limít pojistného plnění není nížší než cena za

dílo včetně DPH sjednaná v Čf. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou

dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení

a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě.

V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně

informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojístnou smlouvu ve výše

uvedeném rozsahu. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 2 této Smlouvy.

8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí,

které lze spravedlivě požadovat, k tornu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve

nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tornu

účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění

kontroly součinnost.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude

nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k

co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk. prach znečištění, ovlivnění dopravní situace

apod.).

14. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla

mít, byť I částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této

smlouvy.

XIII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit

objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků (zejména smluvních
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pokut, náhrad škody, nároků na slevu z ceny díla, apod.) objednatele (věřitele) vůči

zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení 2029 občanského zákoníku, v rozsahu dle

odst. 2 tohoto článku.

2 Záruční listina musí obsahovat prohlášení výstavce, že uspokojí objednatele do výše 5%

celkové ceny díla sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv

peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy.

3 Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, a následně po předání a převzetí

díla objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků. Zanikne-li, je zhotovitel

povinen nejpozději do 5 dnů zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.

XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1 Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního

vztahu se řídí následujícími pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na

adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá

smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování,

případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto

okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět Z jiného důvodu, platí, že je

doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.

Li Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové

schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup

k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty

ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se

tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou

schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je

adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit

smlouvu:
a) za objednatele: tel.: e-mail:

Monika Macherová
Pavel Melichar
Petr Markes

b) za zhotovitele: tel. : e-mail:

Stavbyvedoucí
- Jaroslav Štádler

Odborný pracovník — dohled nad dopravní stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech

technických
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- Jakub Hanzl

4. Kontrola dokladů k realizací díla podle podmínek vyplývající z poskytnuté dotace a uzavřenésmlouvy o dílo
Ing. Martina Zdíarská

Xv Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3 Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním
této smlouvy včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města
Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sbj. a to na dobu neurčitou za
účelem transparentnosti veřejné správy.

4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 123/17
ze dne 21.2.2017 a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16
schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova Č. 197/16 ze dne 9. Š. 2016.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas sjejím obsahem stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (uchazeč předkládá v rámci nabídky)2) Kopie pojistné smlouvy (uchazeč předloží před podpisem smlouvy)
3) Koordinační situace stavby
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MĚSTSKÉ LESY CHOMUI7p. Dfč: CZ46790080
Petr Markes, ředitel

‘N

V Kadani dne

PET
Petr Kasper, p e se a předstanstva
Roman Jamečný, místopředsa představenstva
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