

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 8.7. 2015

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: Ing. Daniel Černý, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova, Chomutov a okolí.

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 7. července 2015 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz:

- 1) Po stažení zadávací dokumentace z adresy <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4cbf1124-c879-4180-9019-ac0d18bb749d/Zakazka/P15V00000024> jsem zjistil, že v dokumentaci chybí ve IV.etapě v objektu C.100 Technická zpráva. Můžete dokumentaci doplnit?
- 2) V Technické zprávě objektu C.300 ve IV.etapě je uvedeno, že skladby plastové směrové lomové šachty a betonové revizní šachty jsou uvedeny v příloze TZ. Tyto skladby jsem však v dokumentaci nenašel. Můžete je doplnit?
- 3) Ve výkazu výměr ve III.etapě chybí položka „Navrtávka průchodkou Fabekun“ (viz.Technická zpráva).
- 4) V zadávací dokumentaci je uveden termín dokončení realizace I. a II.etapy nejpozději do 16týdnů od zahájení, což vychází na prosinec 2015, resp. leden 2016 (II.etapa). Trvá zadavatel na kompletním dokončení vč. asfaltových komunikací a sadových úprav nebo připustí možnost dokončení s ohledem na dodržení technologických postupů ve vhodnějším klimatickém období?

Vzhledem k chybějícím částem zadávací dokumentace současně žádám o prodloužení termínu odevzdání.

Odpověď na dotaz:

- 1) Odpověď k dotazu 1) je předmětem dodatečné informace č.3,, která reaguje na dotaz uchazeče ze dne 3.7. 2015.
- 2) Skladby obou šachet opravdu součástí TZ jsou. Obě šachty upřesňujeme ve formátu.pdf a přikládáme je jako přílohu této dodatečné informace.
- 3) Tato položka je uvedena jak v rozpočtu, tak ve výkazu výměr na str.7 stavební objekt C.300. Odvodnění, poř. 20, kód 286 R-POL2 jako „Průchodka s integrovaným kulovým kloubem vč. navrtávky 500/160 - kompletní dodávka a práce“.
- 4) Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci termíny předpokládaného zahájení plnění stavby jednotlivých etap. Dodavatel je povinen řádně dílo dokončit po částech (etapách) a předat zadavateli každou etapu nejpozději do 16 týdnů od protokolárního převzetí staveniště jednotlivých etap. Zadavatel považuje za problematické pouze dokončení plnění II. etapy s ohledem na klimatické podmínky. Tato věc je řešena v návrhu SOD čl.V. odstavec 4, kde zadavatel uvádí, že

zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho části, jestliže prokáže, že je provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění příslušné části díla v souhrnu déle než 4 týdny. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 4 týdnů. V ostatních případech bude zhotovitel provádět dílo a jeho části v souladu s časovým, věcným a finančním harmonogramem, který bude součástí jeho nabídky a přílohou č. 4 SOD.

Vzhledem k výše uvedeným informacím, ze kterých je patrné, že zadavatel nepřistoupil k úpravě zadávacích podmínek, ale jen podrobněji vysvětlil již uvedené informace, nebude délka nabídkové lhůty prodloužena.

Přílohy:

C301_TZ příloha 1 Š1

C301_TZ příloha 2 Š2

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
úsek veřejných zakázek
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Tel.: 474 637 243
Email: m.kukiova@mesto-chomutov.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-