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ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva  
a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají 
přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také 
jako „Smluvní podmínky“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1.3  Komunikace smluvních stran 

Poslední odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat: 

a/ písemně proti potvrzení o převzetí; 

b/ písemně doporučenou poštou; 

c/ písemně prostřednictvím datové schránky; 

d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích."  

 

1.5 Průběžné záznamy 

 Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku podle 

příslušných Právních předpisů.“ 

 

1.8 Omezení odpovědnosti 

 Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady. 

 

4 ZHOTOVITEL 

4.2 Provádění díla 

Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/ a vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/  

v následujícím znění: 

 v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo jinak 

součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky; 

vi/ postupovat při provádění Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu 
Ověřovací fáze ve smyslu ust. 5.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí 
průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat; 

vii/ zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které pro 

provedení Díla potřebuje; 



viii/ zajistit zařízení staveniště včetně každodenního úklidu v průběhu realizace, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání 
místa realizace díla  

ix/     provést veškerá opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě 
provádění díla a umožnění řádného užívání přilehlých nemovitostí; 

  x/ zajistit průběžné odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti 
zhotovitele v souladu se zákonem (včetně zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, likvidace odpadů); 

xi/ zajistit vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození; 

xii/  akceptovat, že v rámci PD není dokladováno dopravně inženýrské opatření, které 

bude součástí realizační fáze. Z tohoto důvodu je povinen zhotovitel zahájit 

činnosti směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a povolení ke 

zvláštnímu užívání komunikace tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební 

části díla ve stanovených termínech. Administrativní přípravu je zhotovitel 

povinen provést s odbornou péčí, zejména je povinen činit řádně a bez 

zbytečného odkladu veškeré potřebné úkony v příslušných správních řízeních a 

zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré potřebné podklady tak, aby byla jeho 

podání, pokud možno úplná a nemusel být vyzýván k jejich doplnění. Zhotovitel 

tak bere na vědomí, že doba trvání administrativní přípravy nemá vliv na konečný 

termín pro provedení díla (který nebude z důvodu průtahů v řízení prodlužován), 

a že je tedy v zájmu zhotovitele této části díla věnovat náležitou pozornost. 

 

4.4 Zpráva o postupu prací 

 V seznamu v článku 4.4 se odstraňují bez náhrady římská číslice iii/ a vi/. 

 

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY 

7.5 Systém zajištění kvality 

 Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady. 

 

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE 

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy 

Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky v minimální 

výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat v platnosti: 

i/ do provedení Díla podle čl. 9.1; 



ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čl. 9.1 nebo nejpozději 

v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena poslední částka dle 

čl. 6.5. 

Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele doklad o 

zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 

předání Objednateli.   

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke 

kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce. 

V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky; 

b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle 

článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení. V takovém 

případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody nebo určení 

náleží; 

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V takovém případě 

může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky. 

Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě bankovní 

záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 

prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

bankovní záruku vydala.  

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté, co skončí 

povinnost její platnosti podle prvního odstavce“  

 8.2 Finanční záruka za odstranění vad 

V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:   

„Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě bankovní 

záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 

prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

bankovní záruku vydala.“ 

8.3 Smluvní pokuta 

V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím zněním: 

a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích; 

b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3; 

c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o 

nesplnění povinnosti: 

ca/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5; 

cb/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2; 

cc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.8;    

d/  Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě 



 

V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta: 

„Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a smluvní 

pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku způsobilou k uplatnění 

finančních záruk, nebude-li zaplacena podle písm. b/ seznamů v článcích 8.1. a 8.2.“ 

 

9 DOBA PRO DOKONČENÍ 

9.2 Zahájení provádění díla 

 V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“. 

9.5 Harmonogram  

Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„i/  Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé Přejímací 

zkoušky v podobě Ganttova diagramu (2 stupňový); 

ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a 

znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé 

z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty 

(případně Kritických cest); 

iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 

provádění Díla podle Smlouvy (Harmonogram plateb); 

iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

  iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla; 

iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při 

provádění Díla; 

iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu 

zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení 

zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý stavební objekt po 

měsících; 

iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli 

významné změny oproti předchozímu Harmonogramu předloženému 

Zhotovitelem před předmětnou změnou; 

iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací 

na Díle.“ 

Na konec článku 9.5. se vkládá následující ustanovení: 

Zhotovitel zohlední v harmonogramu nasazení maximálního počtu pracovníků a mechanizace 

tak, aby byl zajištěn řádný průběh Realizace díla a Dokončení díla v termínech definovaných 

bodem 9.3. Základních údajů Smlouvy.  



V Harmonogramu budou taktéž zohledněny: 

a) klimatické podmínky, které jsou rizikem Zhotovitele, tzn. prodlužování doby realizace 

v důsledku klimatických podmínek není považováno za riziko Objednatele.  

b) veškeré technologické přestávky (včetně rezerv), dle zásad technologických postupů, jejich 

sledu a návazností. 

12 ZMĚNY 

12.2 Ocenění variací 

 Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení: 

„Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními stranami evidováno.“ 

12.4 Úpravy v důsledku změn práva 

 Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty, pokud 

po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“ 

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ 

16.1   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.  

16.2   Střet zájmů 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí 

jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka  

v obchodní společnosti; 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého 

dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí 

jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

16.3. Čestné prohlášení o neexistenci důvodů, pro které by nebylo možné zadat 
veřejnou zakázku 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho nevztahují omezující opatření a 

sankce EU vůči Bělorusku tzn., že neexistují důvody neoprávněného zadání veřejné zakázky.    



Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se na něho nevztahují omezující opatření 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině tzn., že neexistují důvody 

neoprávněného zadání veřejné zakázky:      

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku,  

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo  

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi. 

16.4   Společenská odpovědnost 

Zhotovitel je povinen zaujmout opatření k eliminaci negativních dopadů stavby na okolí (prach, 
hluk, emise, další negativní dopady). 

Zhotovitel zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském 
řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
V této souvislosti zhotovitel jakožto původce odpadů dle § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, je povinen plnit mu povinnosti tímto zákonem stanovené a dodržovat postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími 
produkty a stavebními a demoličními odpady.  

16.5 Pracovní doba 

Objednatel umožní Zhotoviteli provádět Dílo nepřetržitě, tedy v režimu 24 hodin / 7 dní 

v týdnu, a to po celou Dobu pro dokončení. Zhotovitel je však povinen respektovat Obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2022 Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a 

vyjímečném zkrácení doby nočního klidu. 

 

16.6 Pojištění 

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění 

následujících minimálních požadavků: 

i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky; 

ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše 

Nabídkové částky; 

iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 



v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.  

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění 

následujících minimálních požadavků: 

i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele musí 

Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou 

Zhotovitel a jeho podzhotovitelé; 

ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a 

odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného 

či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na 

všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou 

smlouvou; 

iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1. 

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli dotčené 

pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto článku, a to i 

pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí na žádost Objednatele 

doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z těchto pojistných 

smluv. 

 

 


