Agendové číslo:   	 	                                                                                                                    výtisk č. 1
Evidenční číslo : 	

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:	JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ:	00261891
DIČ:	CZ00261891
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu:	626441/0100
(dále jen “objednatel“)

a

xxx
sídlo:	
adresa pro doručování:	
IČ: 	
DIČ:	
zastupuje: 	 
bankovní spojení:	
číslo účtu:                       	
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném xxx soudu v xxx, oddíl xxx, vložka xxx 
(dále jen „zhotovitel“)


Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Statutární město Chomutov - 1. etapa“ – Rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení na LED zdroje s cílem uspořit elektrickou energii. Na realizaci díla byla schválena finanční podpora z Národního plánu obnovy ČR v rámci výzvy č. 1 z roku 2022 v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, kompetence 2.2.2. veřejné osvětlení.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Jedná se o Metodický pokyn pro žadatele komponenta 2.2.2 Národního plánu obnovy Výzva č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení  https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni. 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 


II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Statutární město Chomutov - 1. etapa“. 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě Chomutov a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Projekt řeší první etapu rekonstrukce soustavy VO v majetku města Chomutova včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků platných norem na osvětlení. Nejedná se o výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.
Rekonstrukcí dojde k výměně 824 kusů starých svítidel za nové LED osvětlení a výměně 14 rozvaděčů, s čímž je spojena zásadní úspora elektrické energie na provoz soustavy VO a možnost regulovat negativní vlivy veřejného osvětlení na občany města v noci.
Nová svítidla budou využívat LED technologii o příkonech 8 - 170 W. Instalováno bude celkem 824 svítidel umístěných na 786 podpěrných bodech. Součástí rekonstrukce je i dozbrojení všech dotčených rozvaděčů stykači s patřičnou charakteristikou. Svítidla jsou vybavena stmívatelnými zdroji s možností napojení na řídící systém. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno v: 
a) Technické dokumentaci pro výběr zhotovitele, která je zpracována v souladu s Energetickým posudkem z 15. 12. 2023 vyhotoveným Ing. Milanem Malíkem, s Pasportem veřejného osvětlení z 13. 12. 2023 vyhotovený spol. SUNRITEK s. r. o.
b) Zhotovitelem vyplněným rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dále vyplývá ze světelně-technických výpočtů 
c) Dalšími podklady pro zpracování
- Pasport veřejného osvětlení (příloha č. 6)
- Základní plán – třídy osvětlenosti (příloha č. 7)
- Projektová dokumentace rekonstrukce (příloha č. 8.1)
- Světelně technický výpočet a simulace rušivého osvětlení (příloha č. 8.2)
- Projekční rozpočet a harmonogram prací (příloha č. 9)
- Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění
- Vyhláška č. 15/2022 Sb. o energetickém posudku v platném znění
- ČSN EN 13201-1-5: Osvětlení pozemních komunikací
- ČSN EN 12464-2: Venkovní pracovní prostory
- ČSN 360459: Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené 
v odst. 2.

4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2, a že je mají k dispozici.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.

6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména: 
· zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
· zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· účast při pravidelných kontrolních postupech stavby, 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
· provedení přejímky stavby. 
· Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. Výjimku tvoří protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.
· Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě. 

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
	cena bez DPH: 		xxx Kč
	sazba DPH		xxx %
	DPH:			xxx Kč
	cena s DPH:		xxx Kč 

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace a všech podmínek stavebního povolení. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 6 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.

3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.

4. Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 3 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy.

5. Dodatek ke smlouvě může být uzavřen pouze na základě odsouhlaseného změnového listu objednatelem, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. XIV. odst. 3 písm. a).

6. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem: 
6.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
6.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%. 

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady na umístění stavby.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
a) do výše 90% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.

b) 10% z celkové ceny za díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla. 

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol bude odpovídat měsíční Souhrnné informační zprávě o postupu zasílané zástupcům objednatele dle čl. VI odst. 7 písm. c) Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí být označeny názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení – Statutární město Chomutov - 1. etapa, a registračním číslem projektu 2182000695 a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b. číslo dokladu,
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
d. název a číslo projektu, Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa, 2182000695
e. číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,
f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
g. konstantní a variabilní symbol,
h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
j. seznam příloh,
k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je město Chomutov.

2. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Závazný harmonogram realizace zakázky, který bude přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. Tento harmonogram bude zpracován v kalendářních týdnech, přičemž plánované termíny níže uvedených základních uzlových bodů zakázky budou uvedeny konkrétním datem:
a) Zahájení prací – administrativní část
b) Zahájení výměny rozvaděčů 
c) Konec výměny rozvaděčů
d) Zahájení dodávky a montáže svítidel – objednatel předpokládá týdenní rozsah výměny svítidel minimálně 55 ks, je však zodpovědností zhotovitele v realizačním harmonogramu naplánovat a následně alokovat dostatečné montážní kapacity tak, aby byl dodržen stanovený termín realizace díla
e) Dokončení montáže svítidel,
f) Dokončení výchozí revize, 
g) předání Objednateli do užívání.
Závazný časový harmonogram bude obsahovat také údaj o celkové době realizace zakázky v týdnech.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram včetně uvedení místa realizace (ulice, jak bude probíhat postupná rekonstrukce veřejného osvětlení a souvisejících rozvaděčů) se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele veřejného osvětlení. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován. 

3. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve vzájemně dohodnutém termínu před zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

4. Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vedoucí k realizaci díla neprodleně po podpisu smlouvy, samotnou realizaci díla zahájit nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště, kterýžto termín bude smluvními stranami sjednán minimálně 5 dní předem a dílo dokončit do 27 týdnů od podpisu smlouvy.  Zhotovitel je povinen protokolárně předat dílo do 33 týdnů od podpisu smlouvy, a to včetně dokumentace skutečného provedení díla. Po dokončení díla a před jeho protokolárním předáním objednateli, tedy mezi 27. a 33. týdnem bude ze strany objednatele provedeno měření potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2, předpisu TKP15.

5. Zhotovitel je s ohledem na časovou náročnost díla povinen okamžitě zahájit práce na administrativní části díla (vyřízení povolení DIO, jednání s ČEZ, a.s. ohledně výměny rozvaděčů apod.), výměnu rozvaděčů realizovat následně bez zbytečného prodlení, před zimním obdobím. Po výměně rozvaděčů bude předána objednateli revizní zpráva pro jejich další provoz. Výměnu samotných svítidel je zhotovitel povinen provádět souběžně s výměnou rozvaděčů. Případně může v harmonogramu navrhnout jiný postup, který však musí zajistit řádné splnění termínů uvedených v tomto článku.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

7. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 
1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Pro úplnost smluvní strany sjednávají, že běžný průběh zimy v zimních měsících nebude považován za objektivní důvod pro nemožnost plnění. Takovým důvodem budou pouze klimatické podmínky zcela se vymykající klimatickému střednímu pásmu, které nešlo spravedlivě předpokládat v zimním období.

VI. Podmínky provádění díla

1. S ohledem na předmět díla je zhotovitel povinen provádět dílo tak, aby byla každou noc zajištěna plná funkčnost veřejného osvětlení dle běžného provozu.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru projektanta (AD), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.

5. Kontrolní dny se budou konat na výzvu objednatele minimálně 5 kalendářních dní předem. 

6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se dle projektové dokumentace nebude při provádění díla zasahovat, a chránit ji před poškozením.

8. Zhotovitele se zavazuje zasílat do emailu sebl@sunritek.cz, s.riha@chomutov.cz, d.hurnik@tsmch.cz:
a. Každý den písemnou informaci o průběhu plnění předmětu smlouvy (počty, ulice) 
b. Každý týden, v pátek, nejpozději v 16:00 hodin kontrolní fotodokumentaci (s ohledem na požadavek povinnost zhotovitele uvedenou v čl. V odst. 2, písm. a) půjde o fotodokumentaci minimálně 45 svítidel za týden)
c. Každý měsíc, nejpozději poslední den kalendářního měsíce v 16:00 hodin Souhrnnou informační zprávu o postupu, jejíž přesnou písemnou formu obdrží zhotovitel společně s protokolem o převzetí staveniště. Informační zpráva bude muset být potvrzena technickým dozorem a také pověřeným zástupcem objednatele. Bez této potvrzené souhrnné informační zprávy nelze vystavit fakturu viz článek IV., odstavec 5. 

9. [bookmark: _GoBack]Objednatel si vyhrazuje 80 konkrétních svítidel, která si po demontáži zhotovitelem ponechá ve svém vlastnictví k dalšímu využití. Seznam těchto konkrétních svítidel je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Demontovaná svítidla je zhotovitel povinen předat po předchozí domluvě, zpravidla jednou týdně, zástupci objednatele, kterým jsou v tomto případě Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace v místě jeho provozovny Na Moráni 4545, 430 01 Chomutov.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a přizvat TDI a AD.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

3. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:
a. označení díla,
b. označení objednatele a zhotovitele díla,
c. název a číslo projektu REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ-STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV-1.ETAPA, 2182000695
d. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
e. evidenční údaje díla, 
f. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
h. datum a místo sepsání zápisu,
i. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
j. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5, tohoto článku),
k. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
l. termín vyklizení staveniště,
m. datum ukončení záruky na dílo,
n. celková cena díla dle této Smlouvy.

4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti – kontaktní osoba ve věcech technických.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli níže uvedené doklady nezbytné pro následný provoz a údržbu objektů, strojního a technologického zařízení, a to ve 4 vyhotoveních:
· prohlášení zhotovitele dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
· stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf,
· dokumentace pro provoz včetně potřebných měření a katalogových listů, samostatné revizní zprávy Nových rozvaděčů
· dokumentace pro údržbu + excelovou tabulku rekonstruovaných stožárů dle úseků a čísel stožárů + popis nových svítidel a další údaje dle požadavků objednatele, tak aby se mohly informace přenést do systému na správu veřejného osvětlení KOMPAS ve správě Technických služeb města Chomutov, příspěvkové organizace města
· atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky),
· doklad o zneškodnění stavební suti,
· průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací, fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem,
· a případně další potřebné doklady.
	Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.


IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, která počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Délka záruční doby činí:
a) na veškeré práce realizované v rámci zakázky - 60 měsíců
b) na optickou a mechanickou část díla - 120 měsíců 
c) na předřadnou část dodávaných svítidel – 60 měsíců

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím platným v době provádění díla. 

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. 

4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla a tyto odstranit v následujících lhůtách ode dne doručení výzvy objednatele:
		- v případě vad, které nebrání užívání díla:
			- nastoupit k odstranění vady do 5 dnů
			- odstranit vadu do 10 dnů 
		- v případě vad, které brání užívání díla:
			- nastoupit k odstranění vady do 24 hodin
			- odstranit vadu do 2 dnů

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit. 

8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla či protokolárním předání díla dle čl. V odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky, včetně opětovného předložení dle čl. XIII odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla bez DPH, a dále 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

7. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla bez DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla bez DPH.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
· prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
· provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
· postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
· zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
· prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.

3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.

6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.  


XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli.

2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 166 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v protokole o předání díla.

3. Zhotovitel, objednatel a AD a TDI objednatele provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.

4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako celku objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.

7. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

8. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že je dílo financováno z Národního plánu obnovy ČR v rámci výzvy č. 1 z roku 2022 v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, kompetence 2.2.2. veřejné osvětlení, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje preambule této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13. Zhotovitel bere na vědomí Výstupy projektu podléhající kontrole dotačním orgánem, které jsou přílohou č. 4 této smlouvy a zavazuje se při realizaci díla postupovat tak, aby došlo k jejich naplnění.

14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

15. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

16. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele





XIII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků (zejména smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu z ceny díla, apod.) objednatele (věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení § 2029 občanského zákoníku, v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.

2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení výstavce, že uspokojí objednatele do výše 5% celkové ceny díla sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy. 

3. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky:
a) bankovní záruka bude vystavena v českém jazyce a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky;
b) bankovní záruka bude vydána ve prospěch objednatele a bude splatná na jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany banky s tím, že ze strany objednatele postačí, pokud vůči bance prohlásí, že zhotovitel nesplnil objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy;
c) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná.

4. Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, a následně po předání a převzetí díla objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků. Zanikne-li, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.

XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.
b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:	
	a) za objednatele: 		tel.:			e-mail:
	Ing. Stanislav Říha            	 +420 606 071 443	s.riha@chomutov.cz
	Daniel Hurník			+ 420 731 411 756	d.hurnik@tsmch.cz 
		

c) Technický dozor investora 
		xxxx 		+420 xxx xxx xxx	xxxx@sunritek.cz 


d) Kontrola dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývající z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
		Petra Brožíková 		+420 727 851 251	p.brozikova@chomutov.cz 

               
		d) za zhotovitele:	tel.:	e-mail:
		Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických
		xxx                         	+420 xxx       	  xxx@xxx.cz
		
XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy. 

4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. xxx/24 ze dne xx.xx.2024, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016 v platném znění.

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 


Přílohy: 	
1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet)
2) Závazný časový harmonogram
3) Změnový list
4) Výstupy projektu podléhající kontrole dotačním orgánem
5) Seznam svítidel, která si objednatel po demontáži zhotovitelem ponechá





V Chomutově dne ..................	V xxxxx dne ..................




……………………………………..........                 			…..…………………………………………....
Statutární město Chomutov                        		
JUDr. Marek Hrabáč                                                        	 
primátor	                                                               	
                  	                                            		

