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Chomutov




Evidenční číslo:
                

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi účastníky:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:
Mgr. Milan Märc, 1. náměstek primátora
IČ:
00261891

DIČ:
CZ00261891
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.              

číslo účtu:
430043/2700                           
 (dále jen “objednatel“)

a

(doplní uchazeč)
sídlo:
(doplní uchazeč)
adresa pro doručování:
(doplní uchazeč)
IČ: 
(doplní uchazeč)
DIČ:
(doplní uchazeč)
zastupuje: 
(doplní uchazeč)
bankovní spojení:
(doplní uchazeč) 

číslo účtu:                       
(doplní uchazeč)
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u (doplní uchazeč), oddíl (doplní uchazeč), vložka (doplní uchazeč)  
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „
Zpracování místní energetické koncepce pro Statutární město Chomutov a zavedení systému hospodaření s energií v Chomutově v podobě energetického managementu“. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Veřejná zakázka je vyhlášena a následně bude zadána v souvislosti s následujícími projekty, jejichž realizace je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím výzvy Národního plánu obnovy: 
· „Statutární město Chomutov, místní energetická koncepce“, registrační číslo: 4189000394, výzva Národního plánu obnovy č. 3/2024.
·  „Zavedení systému managementu hospodaření s energií v Chomutově“, registrační číslo: 4188000186, výzva Národního plánu obnovy č. 2/2024.
I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
II. Dílo
1. Dílem se v této smlouvě rozumí Zpracování místní energetické koncepce pro Statutární město Chomutov a implementace energetického managementu v Chomutově.
2. Samotná realizace díla zahrnuje 2 části:
Část díla A – Zpracování místní energetické koncepce:

Zpracování Místní energetické koncepce pro Statutární město Chomutov dle přiložené závazné osnovy, která je přílohou této smlouvy č. 2 této smlouvy. 
Tato část díla je realizována v rámci projektu „Statutární město Chomutov, místní energetická koncepce“, registrační číslo: 4189000394, výzva Národního plánu obnovy 
č. 3/2024.
Část díla B – Implementace energetického managementu. Tato část v sobě zahrnuje činnosti specifikované v příloze č. 1 Smlouvy, rozdělené níže uvedených aktivit:

a) Návrh implementace a provozu systému EM včetně stanovení procesu kontroly a vyhodnocení dat 

b) Vytvoření energetického plánu města (EPM) 
c) Školení v problematice energetického managementu
Táto část díla je realizována v rámci projektu „Zavedení systému managementu hospodaření s energií v Chomutově“, registrační číslo: 4188000186, výzva Národního plánu obnovy 
č. 2/2024.
3. Předmětem implementace energetického managementu (dále jen EM) budou vybrané objekty a zařízení vlastněné městem. Seznam vybraných objektů je přílohou č. 3 Smlouvy. Systém bude sledovat a ovlivňovat hospodaření s energií v Chomutově.

4. Systém managementu hospodaření s energií v Chomutově bude zaveden v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 „Systémy managementu hospodaření s energií“.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 
a) Výzva k podání nabídek se zadávacími podmínkami
b) Podrobný popis plnění, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
c) Závazný vzor pro zpracování místní energetické koncepce, který tvoří příloha č. 2 této smlouvy
d) Seznam vybraných subjektů, který tvoří příloha č. 3 této smlouvy

6. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 5 a že je mají k dispozici.

7. Veškeré tyto činnosti ve výše uvedeném rozsahu, k jejichž výkonu se způsobem stanoveným v této smlouvě zhotovitel zavazuje, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“.

8. Veškeré výstupy budou objednateli předány v listinné i elektronické podobě.

III. Cena
1. Cena za celý předmět díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
	

	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Cena celkem
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)


Z toho cena za část díla A činí:

	

	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Zpracování místní energetické koncepce
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)


Z toho cena za část díla B činí:

	aktivita
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	Návrh implementace a provozu systému EM včetně stanovení procesu kontroly a vyhodnocení dat 
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)

	EPM
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)

	Školení v problematice EM
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)
	(doplní uchazeč)


2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
IV. Platební podmínky
1. 
Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňového dokladu) po protokolárním předání každé části díla, resp. jednotlivých aktivit části díla B dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. Každá část díla bude fakturována samostatně podle ustanovení odst. 3 tohoto článku.
3. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
Faktura k části díla A. 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,

b) číslo dokladu, 

c) datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d) název a číslo projektu,

e) číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci, a označení příslušné aktivity díla 

f) název a registrační číslo projektu
„Statutární město Chomutov, místní energetická koncepce“, registrační číslo: 4189000394,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,

h) konstantní a variabilní symbol,

i) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

j) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

k) seznam příloh,

l) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis.
Faktura k části díla B 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,

b) číslo dokladu, 

c) datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d) název a číslo projektu,

e) číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci, a označení příslušné aktivity díla 

f) název a registrační číslo projektu

 „Zavedení systému managementu hospodaření s energií v Chomutově“, registrační číslo: 4188000186,
· Návrh implementace a provozu systému EM včetně stanovení procesu kontroly a vyhodnocení dat 

· EPM
· Školení v problematice EM
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,

h) konstantní a variabilní symbol,

i) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

j) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

k) seznam příloh,

l) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis.
4. Přílohou faktury musí být vždy rozpis provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle smlouvy o dílo.
5. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6. 
Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
V. Místo a termíny provádění díla
1. Zhotovitel je povinen řádně dílo jako celek dokončit a předat objednateli nejpozději do 
45. týdnů od data uzavření smlouvy o dílo. 
2. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla, tj. všech jeho částí a aktivit, bez vad nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla.
3. Zhotovitel se zavazuje předávat dílo i výstupy jednotlivých aktivit objednateli v budově Magistrátu města Chomutova na adrese Nám. 1. Máje 1, odbor rozvoje a investic, č. dveří: 37.
VI. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je oprávněn předávat a fakturovat dílo po dokončení jednotlivých částí díla, resp. aktivit části díla B.
2. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným, kompletním dokončením díla ve smyslu dokončení části díla A a části díla B včetně všech aktivit dle čl. II odst. 2 této smlouvy a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli na adrese sídla objednatele. Hmotně zachyceným předmětem se rozumí kompletní Dokumentace splňující požadavky uvedené v článku 2 této smlouvy předaná v tištěné podobě a na datovém nosiči. 
3. Předání a převzetí předmětu díla, resp. jeho části či jednotlivé aktivity potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci objednatele i zhotovitele.

4. K převzetí díla, resp. jeho části či jednotlivé aktivity je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh.

1. Odmítne-li objednatel převzít dílo, jeho část nebo jednotlivou aktivitu, nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.

5. 
Po odstranění případných vad, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl předmět plnění převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.

6. Objednatel může převzít dílo, jeho část nebo jednotlivou aktivitu vykazující vady. V takovém případě sjednají smluvní strany v protokolu o předání a převzetí díla termíny pro odstranění jednotlivých vad a nedodělků.

7. Důvodem nepřevzetí díla, jeho části nebo jednotlivé aktivity může být pouze jeho nezpůsobilost sloužit svému účelu nebo nedokončení garantovaných parametrů a technických a uživatelských standardů.
2. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání díla jako celku objednateli. 
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit. 
VIII. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla nebo jednotlivé aktivity je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla nebo aktivity vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady části díla nebo jednotlivé aktivity je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla nebo aktivity vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti
1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kdy taková povinnost není výslovně stanovena v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které na nich lze v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
2. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které zhotovitel zorganizuje nejméně 2 x v průběhu realizace každé části díla, tj. 2 x u části díla A a 2 x u části díla B.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele).

4. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění.
5. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
6. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
7. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že je dílo financováno z Národního plánu obnovy, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.

8. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektů včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
XI. Závěrečná ustanovení
1st Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2nd Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3rd Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4th O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Milan Petrilák, 2. náměstek primátora, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023 - 47 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27.2.2024.
5th Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.  

6th Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

Přílohy:
Příloha č. 1 
Podrobná osnova a popis realizace akce

Příloha č. 2
Závazná osnova pro zpracování místní energetické koncepce 
Příloha č. 3         Seznam objektů 
V Chomutově dne .....................
V (doplní uchazeč) dne ........................
…………………………………………………..                            
……………………………………

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                        
(doplní uchazeč)
Mgr. Milan Märc, 1. námětek primátora

(doplní uchazeč)
Příloha č. 1 Podrobná osnova a popis realizace akce
	Předmětem projektu je implementace energetického managementu v Chomutově v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 „Systémy managementu hospodaření s energií“. Předmětem implementace energetického managementu budou vybrané objekty a zařízení vlastněné městem. Systém bude sledovat a ovlivňovat hospodaření s energií v Chomutově a v jím zřízených a založených organizacích, pokud obhospodařují majetek města.

EM zahrne všechny energie pro vytápění, chlazení, osvětlení, speciální technologie, vodu a centralizované zásobování teplem. 

Samotná realizace projektu zavedení EM zahrnuje následující kroky:

1) Návrh implementace a provozu systému EM včetně stanovení procesu kontroly a vyhodnocení dat 
Daná aktivita se skládá z následujících celků: 

a) Zmapování objektů, jejich charakteristických parametrů, spotřeb energie a návrhy možných úspor. Data budou sestavena do výchozí databáze EM včetně evidence odběrných míst, fakturačních i podružných měřidel. 

b) Návrh (doporučení) softwarové aplikace energetického managementu se specifikací optimálních funkcionalit včetně návrhu rozpočtu na licenci, nákladů na instalaci a školení pro práci s tímto softwarem.
c) Spolu s návrhem softwarové aplikace a provozních procedur bude vytvořen návrh systematického přístupu ke sledování a vyhodnocování dat, včetně organizačního zajištění energetického managementu, nastavení kompetencí, odpovědností, vnitřních procesů, komunikace a řízení dokumentů na základě přezkumu struktury organizace. Zároveň bude stanovena četnost a úroveň podrobnosti sběru dat o spotřebě energie, nákladech a parametrech s významným vlivem na spotřebu energie. Způsob sledování a vyhodnocování musí umožnit podávání zpráv o výsledcích EM pro různé úrovně řízení. O politice, cílech a výsledcích energetického managementu budou ve stanovených intervalech informovány odpovědné osoby města. Uživatelé budov v majetku města budou mít stanovenou odpovědnost a úlohy v plnění požadavku systému managementu hospodaření s energií. 

d) Procesy kontroly budou staveny tak, aby ve stanovených intervalech odpovědné osoby posuzovaly skutečnou spotřebu energie proti očekávané spotřebě, vytvářely záznam o nepříznivých odchylkách včetně možných příčin. Dále budou nastaveny tak aby, bylo možné posuzovat a přijímat nápravná opatření v případě odchylek od předpokládaného vývoje a stanovených cílů. 

2) Vytvoření energetického plánu města (EPM) 
Vytvoření energetického plánu města (EPM), který stanoví cíle a zásady hospodaření s energií ve městě (resp. ve vybraných objektech). Daný dokument bude obsahovat cílové hodnoty (závazek) pro zvyšování energetické účinnosti a zároveň stanoví velikost dosažitelných úspor a potenciál využití obnovitelných zdrojů energie. 

EPM bude obsahovat vymezení cílů, případně i legislativních požadavků a další specifikace tak, aby: 

e) byla sledována měsíční spotřeba paliv a energie pro jednotlivé organizace/budovy v majetku města, 

f) byly sledovány měsíční náklady na spotřebu paliv a energie pro jednotlivé organizace/budovy v majetku města, 

g) byla sledována data pro jednotlivé budovy umožňující kontrolu plnění legislativních požadavků (podlahová plocha, energetická náročnost kWh/m2, realizovaná energeticky úsporná opatření atd.), 

h) mohly být určeny priority a cíle ve zvyšování energetické účinnosti (např. identifikace budov s významným potenciálem pro snížení spotřeby energie), 

i) byl proveden odhad spotřeby energie a nákladů pro následující období (1 – 5 let), 

j) mohl být navržen program zvýšení energetické účinnosti pro následují období včetně cílových hodnot, opatření a potřebných zdrojů. 

3) Školení 
Dodavatel zaškolí relevantní pracovníky města v problematice energetického managementu zahrnující minimálně tato témata: 

a. ČSN EN ISO 50001 v praxi veřejné správy 

b. platná legislativa týkající se hospodaření s energiemi a její důsledky pro praxi ve veřejné správě 

c. obnovitelné zdroje energie (vč. jejich využití ve městě) 

d. problematika fakturace všech druhů energií a vody; rozlišení nákladů na energii a ostatních provozních nákladů 

e. vyhodnocování spotřeby, metodika výpočtu úspor a návratnosti 

f. energetické rozvody a sítě, distribuční sítě, role jednotlivých subjektů v nákupu/prodeji energií 

g. systémy měření a regulace, dálkové odečty 

h. problematika zřizování nových a změn stávajících odběrných míst energií 

i. doporučená metodika práce energetického manažera 

j. komunitní elektrárny 

k. možnosti financování z dotací (nové programové období), projekty EPC 

Doba trvání školení: 6 hodin, 60 minut jedna hodina školení.

Systém managementu hospodaření s energií v Chomutově bude zaveden v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 „Systémy managementu hospodaření s energií“. 


(splněno Před poskytnutím podpory, bude splněno Po zavedení EM.)

	Energetická politika
	Před
	Po

	Je formalizována. Existuje dokument, který stanovuje cíle a zásady hospodaření s energií v objektech v majetku žadatele o dotaci.
	
	

	Určuje hranice systému energetického managementu. Existuje soupis budov a dalších zařízení v majetku žadatele.
	
	

	Obsahuje závazek ke zvyšování energetické účinnosti. Je stanovena velikost dosažitelných úspor.
	
	

	Stanovuje osobu/y odpovědné za přípravu, realizaci a kontrolu energetické politiky a součinnost jednotlivých organizací.
	
	

	Je schválená odpovědným orgánem. 
(radou kraje, radou města, radou obce, vedením společnosti)
	
	

	Plánování
	Před
	Po

	Je známá alespoň roční spotřeba paliv a energie pro jednotlivé organizace / budovy v majetku žadatele – minulá a současná.
	
	

	Jsou známy alespoň roční náklady na spotřebu paliv a energie pro jednotlivé organizace / budovy v majetku žadatele – minulé a současné.
	
	

	Jsou sledována data pro jednotlivé budovy umožňující kontrolu plnění legislativních požadavků (podlahová plocha, energetická náročnost kWh/m2, realizovaná energeticky úsporná opatření atd.).
	
	

	Jsou určeny priority a cíle ve zvyšování energetické účinnosti (např. jsou identifikovány budovy s významným potenciálem ke snížení spotřeby energie).
	
	

	Existuje odhad spotřeby energie a nákladů pro následující období                          (1–3 roky).
	
	

	Je navržen program zvýšení energetické účinnosti pro následující období včetně cílových hodnot, opatření a potřebných zdrojů.
	
	

	Implementace a provoz
	Před
	Po

	Je vytvořen systematický přístup ke sledování a vyhodnocování nezbytných dat a informací pro energetické řízení. Je stanovena četnost a úroveň podrobnosti sběru dat o spotřebě energie, nákladech a faktorech s významným vlivem na spotřebu energie.
	
	

	Způsob sledování a vyhodnocování umožňuje podávání zpráv o výsledcích energetického managementu pro různé úrovně řízení.
	
	

	Je stanovena osoba / odbor odpovědný za údržbu a rozvoj systému sledování a vyhodnocování dat.
	
	

	O politice, cílech a výsledcích energetického managementu jsou v pravidelných intervalech informovány odpovědné osoby.
	
	

	Provozovatelé budov v majetku žadatele (odpovědné osoby) mají stanovenou odpovědnost a úlohy v plnění požadavků systému managementu hospodaření s energií.
	
	

	Kontrola
	Před
	Po

	Ve stanovených intervalech odpovědný orgán žadatele posuzuje skutečnou spotřebu energie proti očekávané spotřebě, vytváří záznam o nepříznivých odchylkách včetně možných příčin.
	
	

	Odpovědný orgán žadatele posuzuje a přijímá nápravná opatření v případě odchylek od předpokládaného vývoje a stanovených cílů.
	
	


Příloha č. 2 Závazná osnova pro zpracování místní energetické koncepce 
Doporučená struktura obsahu místní energetické koncepce 
1. Identifikační údaje 
1.1 Zadavatel koncepce 

1.2 Zpracovatel koncepce 

1.3 Předmět koncepce 

2. Analýza výchozího stavu energetické situace 
2.1. Popis lokality a energetické situace 
· Všeobecné údaje 

· Klimatické podmínky 

· Stávající infrastruktura 

2.2. Analýza zdrojů energie 

2.3. Analýza spotřeb energie 

2.4. Bilance mezi zdroji energie a její spotřebou 

3. Možná řešení – zásobník projektů 
3.1 Řešení 1 - navržené samostatně pro každý objekt či segment v rámci obecního majetku a typově (pro každý druh objektu apod.) v ostatních sektorech (bydlení apod.) 

3.2 Řešení 2 

3.3 Řešení 3 

4. Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán 
4.1 Stručný popis proveditelného řešení 

4.2 Popis technického řešení 

4.3 Investiční potřeby realizovatelného řešení 

4.4 Finanční zdroje pro realizaci řešení 

4.5 Harmonogram realizace

Příloha č. 3 Seznam objektů
	Č.
	Odběratel 
	Název objektu 
	Adresa 

	1.
	Statutární město Chomutov
	Radnice 
	Náměstí 1. máje 1; 99; 155, 430 01 Chomutov

	2.
	Statutární město Chomutov
	Magistrát
	Husovo náměstí 104, 430 01 Chomutov

	3.
	Statutární město Chomutov
	Městská policie
	Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov

	4.
	Statutární město Chomutov
	Bývalé lázně 
	Mánesova 4757, 430 01 Chomutov

	5.
	Statutární město Chomutov
	Magistrát
	Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

	6.
	Statutární město Chomutov
	Kanceláře
	Chelčického 98/3, 430 01 Chomutov

	7.
	Statutární město Chomutov
	Kino Praha
	Táboritská 115, 4330 01 Chomutov 

	8.
	Statutární město Chomutov
	Klenoty
	Náměstí 1. máje 85/21, 430 01 Chomutov

	9.
	Statutární město Chomutov
	Městská věž
	Náměstí 1. máje 3, 430 01 Chomutov

	10.
	Statutární město Chomutov
	Muzeum
	Palackého 86, 430 01 Chomutov

	11.
	Statutární město Chomutov
	Informační centrum 
	U Městských mlýnů 5885, 430 01 Chomutov

	12.
	Statutární město Chomutov
	Dobrovolní hasiči
	Mýtná 2003, 430 01 Chomutov

	13.
	Statutární město Chomutov
	KASS
	Zahradní 5341, 430 04 Chomutov

	14.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Alešova č.p. 2451, 430 03 Chomutov

	15.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Třebízského č.p. 3084, 430 03 Chomutov

	16.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Prokopova č.p. 3389, 430 01 Chomutov

	17.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Palackého č.p. 4057, 430 01 Chomutov

	18.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Vodních staveb (Palackého) č.p. 4059, 430 01 Chomutov

	19.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Dostojevského č.p. 4154, 430 01 Chomutov

	20.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Jiráskova č.p. 4334-4335, 430 03 Chomutov

	21.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Kundratická č.p. 4622-4623, 430 04 Chomutov

	22.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	17. listopadu č.p. 4708, 430 04 chomutov

	23.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Blatenská č.p. 4879, 430 03 Chomutov

	24.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Písečná č.p. 5072, 430 04 Chomutov

	25.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Zahradní č.p. 5185, 430 04 Chomutov

	26.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ 
	Školní pěšina č.p. 5212, 430 04 Chomutov

	27.
	Mateřská škola Chomutov
	MŠ
	Růžová č.p. 5255, 430 04 Chomutov

	28.
	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
	ZŠ 
	Kadaňská 2334/2, 430 03 Chomutov

	29.
	Základní škola Chomutov, Hornická 4387
	ZŠ
	Hornická 4387, 430 03 Chomutov

	30.
	Základní škola Chomutov, Školní 1480
	ZŠ
	Školní 1480/61, 430 01 Chomutov

Beethovenova 662, 430 01 Chomutov

	31.
	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
	ZŠ
	Zahradní 5265, 430 04 Chomutov

	32.
	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
	ZŠ
	Na Příkopech 895/19, 430 01 Chomutov

	33.
	Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
	ZŠ
	Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov

	34.
	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
	ZŠ
	Březenecká 4679, 430 04 Chomutov

	35.
	Základní škola Chomutov, Písečná 5144
	ZŠ
	Písečná 5144, 430 04 Chomutov

	36.
	Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728
	ZŠ a MŠ
	17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov

	37.
	Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, p. o.
	ZŠ a MŠ 
	Palachova 4881, 430 03 Chomutov

	38.
	Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace
	Středisko volného času
	Jiráskova 4140, 430 03, Chomutov

	39.
	Základní umělecká škola T.G. Masaryka Chomutov
	ZUŠ 
	Náměstí T. G. Masaryka 1626, 430 01 Chomutov

	40.
	Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
	Knihovna
	Palackého 4994, 430 01 Chomutov

	41.
	Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
	Knihovna
	Palackého 4995, 430 01 Chomutov

	42.
	Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
	Knihovna
	Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov

	43.
	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
	Domov pro seniory
	Písečná 5062, 430 04 Chomutov

	44.
	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
	Domov pro osoby se zdravotním postižením 
	Písečná 5176, 430 04 Chomutov

	45.
	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
	Azylový dům 
	Písečná 5030, 430 04 Chomutov

	46.
	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
	Dětské skupiny
	Kamenná 5164, 430 04 Chomutov

	47.
	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
	Centrum denních služeb 
	Bezručova 4512, 430 01 Chomutov

	48.
	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
	Sociální centrum Kamínek
	Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov

	49.
	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
	Autobusové nádraží
	Školní 999/6, 430 01 Chomutov

	50.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Atletický/fotbalový stadion
	Mostecká 5886, 430 01 Chomutov



	51.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Sauna
	Mostecká 5921, 430 01 Chomutov 

	52.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Zimní stadion
	Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

	53.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Sportovní areál
	Tomáše ze Štítného 4604, 430 01 Chomutov

	54.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Městská sportovní hala
	Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

	55.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Kino Svět 
	Mostecká 5786, 430 01 Chomutov

	56.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Divadlo
	B. NEMCOVE 552, 430 01 Chomutov

	57.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Aqua Svět
	Mostecká 5887, 430 01 Chomutov

	58.
	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
	Dětské dopravní hřiště 
	Elišky Krásnohorské 6056, 430 03 Chomutov

	59.
	Zoopark Chomutov, p. o.
	Zoopark 
	Přemyslova 259, 430 01 Chomutov + všechny provozní budovy

	60.
	Zoopark Chomutov, p. o.
	Kamencové jezero 
	Provozní budovy areálu Kamencového jezera

	61.
	Zoopark Chomutov, p. o.
	Dřevák
	Přemyslova 1803, 430 01 Chomutov

	62.
	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
	Technické služby 
	Náměstí 1.Máje 89, 430 01 Chomutov

	63.
	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
	Technické služby 
	Na Moráni 4545, 430 01 Chomutov

	64.
	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
	Technické služby 
	U Větrného mlýna 4605, 430 01 Chomutov

	65.
	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
	Technické služby 
	Beethovenova 564, 430 01 Chomutov

	66.
	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
	Technické služby 
	 Jiráskova 4597, 4301 Chomutov

	67.
	Městské lesy Chomutov
	Městské lesy 
	Hora svatého Šebestiána 90, 431 82 Hora svatého Šebestiána

	68.
	Chomutovská bytová a.s.
	4 bytové jednotky
	Šafaříkova 2674, 430 03 Chomutov 

	69.
	Chomutovská bytová a.s.
	6 bytových jednotek 
	Palachova 3416, 430 03 Chomutov 

	70.
	Duhová cesta s.r.o.
	ZŠ a MŠ 
	Havlíčkova 3675 Chomutov

	71.
	K srdci klíč o.p.s.
	Nízkoprahové denní centrum Chomutov
	Kochova 3957, 430 01 Chomutov

	72.
	Statutární město Chomutov
	Objekt v pronájmu
	Kamenná 5163, 430 04 Chomutov

	73.
	Statutární město Chomutov
	kanceláře s balkony napojené na sportovní halu
	Březenecká 5461, 430 04 Chomutov 

	74.
	Statutární město Chomutov
	Steak House 
	domovinka Lipská č.p. 5922, 430 03 Chomutov

	75.
	Statutární město Chomutov
	Restaurace nad skateparkem
	Kamenný Vrch č.p. 5347, 430 04 Chomutov

	76.
	Statutární město Chomutov
	Objekt v pronájmu
	Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov

	77.
	Statutární město Chomutov
	Objekt v pronájmu
	Riegrova 224, 430 01 Chomutov
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