

ŘEZ KYNETOU uložení v chodníku


- 1) - varianta kynety a uložení HDPE do pisku
2) - varianta kynety a uložení HDPE ochranné trubky KOPOFLEX



hloubka uložení v chodníku 450 pod nivellovou povrhu

ŘEZ KYNETOU uložení v terénu


- 1) - varianta kynety a uložení HDPE do pisku
2) - varianta kynety a uložení HDPE ochranné trubky KOPOFLEX



hloubka uložení v terénu 600 pod nivellovou povrhu

ŘEZ KYNETOU uložení v komunikaci - překop


- 1) - varianta kynety a uložení HDPE do pisku
2) - varianta kynety a uložení HDPE ochranné trubky KOPOFLEX



hloubka uložení v komunikaci 350-400

ŘEZ KYNETOU uložení v komunikaci - podvrt

- 1) - varianta kynety a uložení HDPE do pisku
2) - varianta kynety a uložení HDPE ochranné trubky KOPOFLEX



hloubka uložení v komunikaci 1300-1200

- navrhovaná trasa rezervní
--- navrhovaná trasa

--- stávající trasa

| | | | | |
|---|--|--|------------|----------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | Josef Klíma | SATCA technic s.r.o. Chudenicá 1059/30 Praha 10 102 00 IČ: 61681920 | REVIZE: 1 | 7/2019 |
| ZODP. POJEKTANT | Josef Klíma | | | |
| INVESTOR | město Chomutov | | | |
| MÍSTO | Chomutov | | | |
| AKCE | | | | |
| Rozšíření MAN Chomutov k areálu TSMCh | | | | |
| NÁZEV DOKUMENTACE | DOKUMENTACE K ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY | | | |
| PŘEHLEDNÁ SITUACE - koordinační se zařízením DPmCHL | | | MÉRITKO | PROFESE |
| | | | 1:1000 | OS |
| | | | Č. VÝKRESU | PS- 2.10 |