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I.Úvod 
A.Investor 
 Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Chomutov 
B.Zpracovatel projektu 

Ing. Ivan Menhard, Čermákova 2994, Chomutov, IČ 69421315, ČKAIT  0401525 
 
II.Údaje o projektu 
A.Použité podklady 
 Prohlídka místa stavby 
 Katastrální mapa ČR (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
 Požadavky investora (provozovatele) 
 Údaje o stávajících rozvodech inženýrských sítí 
 
B.Rozsah projektu 
 Tento projekt řeší opravu veřejného osvětlení cyklostezky u Lesoparku v městě Chomutov, na 
pozemcích p.č. 4727/1, 4725/2, 4725/10, 4725/1, 4725/4, 4716/2, k.ú. Chomutov I 652458. Veškeré 
pozemky jsou v majetku investora.  
 Oprava veřejného osvětlení dle § 79 a § 103 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) nevyžadu-
je rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení ani ohlášení.  
 
III.Základní technické údaje 
A.Napěťová soustava 
 3+PEN 400V/230V AC, 50Hz, TN-C 
 
B.Celkové energetické pom ěry  
 Nově instalovaný výkon   0,4 kW   
Nové veřejné osvětlení nahradí původní osvětlení v lokalitě. Z hlediska připojení na distribuční síť NN se 
připojovací podmínky nemění. 
 
C. Prost ředí : 

Venkovní nechráněné prostory  AD4, AB8, AF2, AS2, BC4. 
 
D.Ochrana p řed úrazem elektrickým proudem 

Ochrana bude řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
Ochrana neživých částí : automatickým odpojením, pospojováním  
Ochrana živých částí : krytím a izolací.  

 
IV.Popis 
 Původní osvětlení je v dezolátním stavu, původní stožáry, včetně základů budou odstraněny. 
Bude nahrazeno novými lampami na nových stožárech ve stejném umístění jako původní lampy. Rovněž 
bude nahrazen napájecí kabel, který bude vedený v původní trase, na začátku trasy bude provedeno 
nové napojení ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení ve správě TSMCH. 
  
Nová svítidla 

Jsou navržena nová svítidla SGS 101 Malaga 70W na 5 m bezpaticových stožárech (5 ks) .  
  
Napájení, trasy kabel ů 

Spolu s novým umístěním stožárů budou instalovány i nové napájecí kabely. Napojení bude pro-
vedeno ve stávající lampě č. 0783 na pozemku p.č.416/2. Původní kabel AYKY 4x16 (zčásti požkozený 
nebo odcizený)  bude nahrazen nový kabelem AYKY-J 4x16. Vzhledem k odlehlosti lokality není navrho-
ván měděný kabel. Převážná část trasy kabelu je mimo vozovky a chodníky v zeleni. Kabel bude veden 
v chráničce v hloubce 0,35 m. Bude tak minimalizována hloubka výkopu a tím i vliv výkopu na kořeny 
stromů.  

Na pozemku 4725/2 původní kabel podchází těleso chodníku. V tomto místě bude přednostně 
využito původní cháničky. V případě, že původní chráničku nebude možné použít bude proveden překop 
vozovky v místě původního překopu.  

Na pozemku 4725/1 (parkoviště) bude kabel veden v chráničce v zářezu přímo v živičné vrstvě, 
na okraji plochy, která přímo sousedí s budovou č.p. 5590. Vzhledem k umístění na okraji plochy přímo 
sousedící s budovou není třeba ochrana kabelu před přejíždějícími vozidly a při pevném uložení hloubka  
uložení může být minimální (0,15 m). 

Nový kabel VO bude uložen v souladu s ČSN 34 2000-5-52 
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Stožáry  
Nové stožáry (5 ks) budou bezpaticové, typ K-5. Povrchová úprava žárovým zinkováním. Stožáry 

budou vybavené pojistkovou svorkovnicí. Základy nových stožárů budou umístěny mimo vozovky a 
chodníky v zeleni, v nových pouzdrových základech. Původní betonové základy stožárů budou ubourány 
pod úroveň terénu a zakryty zeminou. Výkopy pro nové základy budou těsně vedle zbytků původních 
základů nebo přímo na místě vykopaných původních základů.  

  
Uzemnění  

Společně s napájecím kabelem VO bude do rýhy uložen zemnící pásek FeZn 30x4. Pro každou 
lampu bude ze zemniče vyveden pásek, který bude připojen na nadzemní zemnící šroub na stožáru. 
Nový zemnič bude pospojován s původním i stávajícím uzemněním VO. V části kabelové trasy v zářezu 
živičné vrstvy zemnič uložen nebude. 
 
Průběh stavby  

1. Demolice původních stožárů včetně základů. 
2. Výkopy pro nový kabel a nové základy 
3. Osazení nových základů pro stožáry 
4. Řezání a bourání vozovek, usazení chráničky, obnova povrchu 
5. Osazení chrániček pro kabely  
6. Zahrnutí výkopu, úprava terénu 
7. Usazení nových stožárů, protažení kabelů chráničkami 
8. Zapojení, revize, zprovoznění 
 
 

 
 
 
V Chomutově dne 1.9.2015     vypracoval Ing. Ivan Menhard 


