



SKLADBA NAVRŽENA DLE TP 170 DODATEK Č. 1: D2-D-1 (TDZ=CH; PIII)

VZOROVÝ ŘEZ - CELÁ SKLADBA (V MÍSTECH ZELENÝCH PLOCH)



VZOROVÝ ŘEZ - ČÁSTEČNÁ SKLADBA (V MÍSTECH ASFALTOVÝCH PLOCH)



|   |                    |               |                    |               |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Investor:<br>STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV<br>Zborovská 4602, 430 01 Chomutov<br>IČ: 00261891 |                    |               | ± 0,000 =          |               |
| Odpovědný projektant  | Vypracoval         | Kontroloval   |                    |               |
|   |                    |               |                    |               |
| Oprávněná osoba kooperanta:   |                    |               | číslo zakázky:     |               |
| Odpovědný projektant  | Vypracoval         | Kontroloval   |                    |               |
| ING. MARIE RYSKOVÁ  | ING. MARIE RYSKOVÁ |               |                    |               |
|   |                    |               |                    |               |
| stavba:   |                    |               | formát             | A3            |
| 4 kontejnerová stanoviště u Jitřenky<br>Chomutov  |                    |               | číslo zakázky      | 21233         |
| objekt:   |                    |               | stupeň dokumentace | DÚS           |
| profese:  |                    |               | datum 1.vydání     | 03/2021       |
| obsah:  |                    |               | měřítko            | 1:20          |
| Vzorové řezy  |                    |               | číslo výkresu:     | výtisk číslo: |
| název dig.souboru:  | datum revize:      | číslo revize: | 9                  |               |