


VODOMĚRNÁ ŠACHTA 3,8x1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE100 d90x8,2 mm, DL. 7,22 m
ŠOUPĚ DN80 SE ZEMNÍ
SOUPRAVOU

PODVRT, DL. 10,40 m

AREÁLOVÝ VODOVOD
PE100 d90x8,2 mm, DL. 71,37 m


PODVRT, DL. 5,90 m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM NEODPOVÍDÁ BpV,
NADMOŘSKÉ VÝŠKY JSOU VZTAŽENY K ROHU VYHLÍDKY NAD BAZÉNEM TULEŇŮ = 100,00 m



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- TRASA PŘÍPOJKY
- AREÁLOVÝ VODOVOD
- HRANICE PARCEL

REVIZE	POPIS ZMĚNY		DATUM
JMÉNO – PODPIS			
Soubor	Vypracoval	Projektant	Hl. Ing. p. Ing.
D.1.1.2. CSS.dwg	ING. TEREZA REGNEROVÁ	ING. TEREZA REGNEROVÁ	ING. VALEČKA
Zadavatel		Kraj	
Zoopark Chomutov, p. o.		ÚSTECKÝ	
		 MV projekt spol. s r.o. V Zahradkách 2838/43, Praha 3 e-mail: info@mvprojekt.cz IČ: 26137917 Tel. +420 604 239 702 DIČ: CZ26137917	
Akce		Formát předlohy	2x A4
Zajištění dodávky užitkové vody pro Zoopark Chomutov v zimním období IO 01 Přípojka vody		Datum	10/2020
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Stupeň	DSP
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		Číslo zakázky	MV 1466/20
D.1.1. Architektonicko–stavební část		Měřítko	Č. příl.
Příloha		1:250	D.1.1.2.
Celková situace stavby			