

31. 10. 2022 – UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE – OZNÁMENÍ

ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

(PŘIJATÉ ZPRÁVY – ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ DOKUMENTACE/systém EZAK)

Pro investiční akci: „Rekonstrukce ulice Arbesova, Chomutov – 2. etapa“

Vážení,

na základě podaných dotazů z dnešního dne zadavatel

PRODLUŽUJE TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO: 9. 11. 2022, 9:00 hodin.

Termín je prodloužen z důvodů úpravy výkazu výměr (VV), který bude po revizi uložen do systému EZAK v následujících dnech, maximálně do 4. 11. 2022. Pokud tento termín nebude zadavatelem dodržen, bude opět prodloužena doba pro podání nabídek.

V případě již podaných nabídek k původnímu termínu (1. 11. 2022) bude zadavatel došlé, uzavřené nabídky odesílat zpět účastníkům.

Tímto se všem omlouváme za vzniklé problémy.

DOTAZ – účastník/31. 10. 2022

Dobrý den,

u zadání a rozpočtu příloha č. 3 - VV2 upozorňujeme, že rekapitulace objektu SO01 není propojena s položkovým rozpočtem. Upraví zadavatel tento výkaz, tak aby, všichni účastníci měli stejné soutěžní podmínky?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: - viz oznámení výše, bude provedena revize (úprava) VV (prodloužení termínu pro podání nabídek)

Zadavatel doplnil v dodatečných informacích pevnou jednotkovou cenu u pol. 56. Je toto zohledněno v uvedené maximální nepřekročitelné ceně?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Ano, doplněná pevná cena je zohledněna v nepřekročitelné hodnotě zakázky

V Chomutově 31. 10. 2022

Vyřizuje: Bc. Kateřina Vránová, Odbor rozvoje a investic SMCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4002
430 25 Chomutov
IČ: 00961894 DIČ: CZ00281894

