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VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZD 
DORUČENÉ DNE 14.02.2024 (po zákonné lhůtě) 

 

Zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

Se sídlem:   Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28 

Jednající:  JUDr. Marek Hrabáč, primátor města 

IČ:    00261891 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Obnova povrchu vozovky v ul. 17.listopadu, Chomutov“. 

 

Systémové číslo VZ: P24V000000019 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že 
v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) již není povinen vysvětlení poskytnout. 

 

DOTAZ: 

 

Součástí soupisu prací (dále jen „SP“) jsou položky, které vyjadřují odstranění stávajících konstrukčních 
vrstev z asfaltobetonu a jejich dopravu kamsi na vzdálenost 10 km. Jedná se celkem o 4305,105 tun 
asfaltového vybouraného materiálu, což pro představu reprezentuje skoro 240 plně naložených 
nákladních vozidel. 

 

 

SO 01 

 

2 K 113107144 
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm 

m2 592,630 

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144  

  

 
VV 

 
10%     

 
VV 

 
5926,3*0,1   592,630 

6 K 113154335 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m 
do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm 

m2 5 333,670 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154335  

  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154335
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 VV  90%     

 VV  5926,3*0,9   5 333,670 

94 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 

t 5 297,279 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551  

  

 VV  "kamenivo   

 VV  53,766+2510,281  2 564,047 

 VV  kamenivo z dlažby   

 VV  2,393  2,393 

 VV  Fréza     

 VV  2730,839   2 730,839 

 VV  Součet  5 297,279 

95 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 47 675,511 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559  

  

 VV  "na skládku 10 km   

 VV  kamenivo   

 VV  2566,44*9  23 097,960 

 VV  na recyklaci 10 km   

 VV  Fréza     

 VV  2730,839*9   24 577,551 

 VV  Součet  47 675,511 

96 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 

t 298,694 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561  

  

 VV  kusový asfalt     

 VV  266,684+32,01   298,694 

 VV  Součet  298,694 

97 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 2 688,246 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569  

  

 VV  na recyklaci 10 km   

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
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 VV  Živice     

 VV  298,694*9   2 688,246 

 VV  Součet  2 688,246 

 

SO 02 

 

1 K 113107144 
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm 

m2 246,330 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144  

  

 VV  10%     

 VV  2463,3*0,1   246,330 

5 K 113154335 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm 

m2 2 216,970 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154335  

  

 VV  90%     

 VV  2463,3*0,9   2 216,970 

93 K 997221551 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 

t 2 222,566 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551  

  

 VV  "kamenivo   

 VV  39,063+1048,414  1 087,477 

 VV  Fréza     

 VV  1135,089   1 135,089 

 VV  Součet  2 222,566 

94 K 997221559 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 20 003,094 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559  

  

 VV  "na skládku 10 km   

 VV  kamenivo   

 VV  1087,477*9  9 787,293 

 VV  na recyklaci 10 km   

 VV  Fréza     

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154335
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
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 VV  1135,089*9   10 215,801 

 VV  Součet  20 003,094 

95 K 997221561 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 

t 140,483 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561  

  

 VV  kusový asfalt     

 VV  110,849+29,634   140,483 

 VV  Součet  140,483 

96 K 997221569 
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

t 1 264,347 

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569  

  

 VV  na recyklaci 10 km   

 VV  Živice     

 VV  140,483*9   1 264,347 

 VV  Součet  1 264,347 

 

 

 

Podle Diagnostického průzkumu je stávající asfaltobeton zatříděn jako ZAS-T1, takže nevzniká nutnost 
uložení žádného množství odstraňovaných asfaltobetonových vrstev jako nebezpečný odpad. 
Současně se ale nikde v ZD neuvádí, jak má být s tímto materiálem naloženo.  

 

 

Žádáme zadavatele o doplnění ZD vč. SP o informace / položky, jak mají uchazeči postupovat při 
likvidaci odstraňovaných asfaltobetonových vrstev, aby tyto náklady zahrnuli do ceny svých nabídek a 
nemohli být při jejich výpočtu nijak ovlivněni, či uvedeni v omyl. Zároveň žádáme o zveřejnění 
opravených dokumentů a v souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ 
požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

 

Byť jsme si vědomi, že naše Žádost je zaslána po uplynutí lhůty pro zasílání dotazů, pevně věříme, že 
zadavatel pro správné nacenění rozpočtu naší Žádosti vyhoví a soupis prací stejně tak jako ZD doplní 
/ opraví. 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ: 

Asfalty v ZAS T1 a T2 jsou automaticky tzv. vedlejším produktem stavby. Z tohoto důvodu stavebník 
nepožadoval v rozpočtu tzv. „skládkovné asfaltu“. Je uvažována pouze nakládka a doprava. 
Znovuzískaný materiál je plně k dispozici pro potřeby zhotovitele. 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
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S pozdravem                 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Marcela Kukiová           

                                                                                         OVV, úsek veřejných zakázek 
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