



POZNÁMKA:

- ZAKRESLENÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ODSTRAŇOVANÝM BET. OBRUBÁM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘÍMO NA STAVENISTI
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVBY, OPROTI TÉTO PD. BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM PŘÍPADNĚ S INVESTOREM A BUDOU POTVRZENY ZÁPÍSEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU A PODPISY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRAŇENÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO LITÉHO POVRCHU H. 40 mm
- ODSTRAŇENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU Z BETONOVÉ DLAŽBY
- ODSTRAŇENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POVRCHU, PŘEDPOKLÁDANÁ H. 150 mm
- ODSTRAŇENÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO LITÉHO POVRCHU H. 40 mm
- VĚ ODSTRAŇENÍ PODKLADNÍ BET. DESKY, PŘEDPOKLÁDANÁ H. 150 mm
- HRANICE POZEMKŮ

<div><div></div><div>DESIGNPROJEKT</div><div></div></div>		<div><div></div><div>Ing. BRĚTISLAV SEDLÁČEK</div><div>Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ZÁTEC</div></div>		<div><div>IČO: 71884220</div><div>www.designprojekt.cz</div></div>	
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NA SÍDLIŠTI PÍSEČNÁ, CHOMUTOV - I. ETAPA					
MÍSTO AKCE		K.Ú. CHOMUTOV I			
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV			
VÝKRES		SITUACE BOURACÍCH PRACÍ "C" – ÚPRAVA ČÁSTI Č.1		ČÍSLO VÝKRESU	
SITUACE BOURACÍCH PRACÍ "C" – ÚPRAVA ČÁSTI Č.1				140319	
ZODP. PROJEKTANT		Ing. BRĚTISLAV SEDLÁČEK		MĚŘÍTKO	
VYPRACOVAL		DANIEL NOCIAR		1: 200	
KRESLIL		DANIEL NOCIAR		POPRÁVIL	
KONTROLOVAL		DANIEL NOCIAR		TZ K. A.G.	
				DATUM	
				07/2019	
				STUPNĚP	
				DPS	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				D.11.7.a	