


Pavepro s.r.o. 

V lukách 2887/18, Horní Počernice, 193 00 – Praha 9 

 

OBSAH 

1 Předmět zakázky ................................................................................................ 3 

2 Diagnostický průzkum ....................................................................................... 4 

2.1 Náplň diagnostického průzkumu ............................................................................ 4 

2.2 Časový harmonogram prací ................................................................................... 4 

2.3 Podrobná vizuální prohlídka ................................................................................... 5 

2.4 Dopravní zatížení ................................................................................................... 5 

2.5 Schéma provedených vrtaných sond ..................................................................... 6 

2.6 Přehled výsledků .................................................................................................... 7 

2.7 Laboratorní rozbory, stanovení CBR ...................................................................... 9 

2.8 Zatřídění dle Vyhlášky 283/2023 Sb. – PAU .......................................................... 9 

3 Doporučená technologie opravy .................................................................... 10 

3.1 Shrnutí zjištění DGP..............................................................................................10 

3.2 Návrh opravy – Obnova obrusné vrstvy ................................................................10 

4 Závěr ................................................................................................................. 12 

5 Seznam příloh .................................................................................................. 12 

 

 

 

  

 



Pavepro s.r.o. 

V lukách 2887/18, Horní Počernice, 193 00 – Praha 9 

 

 
 

Společnost zapsána do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334442. 

 

Bank. spojení: Komerční banka 

č. ú. 123-2020590297/0100 

 IČO: 093 23 988 

DIČ: CZ09323988 

E-mail: info@pavepro.cz 

IDDS: hivdffb 

 

3/12 

1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

Na základě zadání Objednatele byl proveden diagnostický průzkum v ulici Slezská – 

celková délka úseku 300 m. Úsek začíná křižovatkou s ulicí Blanická u čp. 3529/25 (ZÚ) a 

končí křižovatkou s ulicí Blanická u čp. 3515/53 (KÚ). 

Ulice Slezská je místní obslužná komunikace v severozápadní části města Chomutov 

(oblast Domovina). 

Průzkum byl zaměřen na určení stavu komunikace, zjištění souvrství konstrukce vozovky, 

jejího podloží. Následně byl doporučen způsob opravy/rekonstrukce. 

Objednávka č. 75/Říh/ORI/202400714 ze dne 08.04.2024. 

Cenová nabídka č. 24PP1001-05 ze dne 02.04.2024 

Obr. 1: Poloha úseku  
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2 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM 

2.1 Náplň diagnostického průzkumu 

• Podrobná vizuální prohlídka se záznamem ............................................................. 1 kpl 

• Sonda ve stmelených a nestmelených vrstvách ....................................................... 3 ks 

• Dokumentace konstrukčních vrstev .......................................................................... 3 ks 

• Stanovení poměru únosnosti zemin CBR ................................................................. 1 ks 

• Zatřídění dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb. .................................................................... 2 ks 

Dodavatelem diagnostických a laboratorních prací byla firma „VIAKONTROL, spol. s r.o., 

Houdova 59/18, Košíře, 158 00 Praha 5, IČO: 602 02 564“, akreditovaná zkušební laboratoř 

č. 1263. 

2.2 Časový harmonogram prací 

• 18.04.2024 – vizuální prohlídka, návrh vrtného schématu 

• 18.04.2024 – odběr a měření vzorků in situ, dodání do laboratoře 

• 30.04.-07.05.2024 – laboratorní práce a měření vzorků 

• 17.05.2024 – kompletace výsledků  
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2.3 Podrobná vizuální prohlídka 

Byla provedena podrobná vizuální prohlídka povrchu komunikace s krokem záznamu  

po 5 m. V rámci této prohlídky byly zaznamenány stávající poruchy vozovky. Druhy poruch 

byly zatřízeny dle technických podmínek MD ČR, TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek. 

Následující tabulka shrnuje zastižené poruchy a jejich četnost. 

Tab. 1 - Shrnutí vizuální prohlídky  

Název poruchy 

Celková délka postižených částí 
[m] 

% zastižené délky 
komunikace 

% ze všech zastižených 
poruch 

L P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P 

Kaverny 260 300 300 86,7 100,0 100,0 13,8 15,9 15,9 

Ztráta asfaltového tmelu 260 300 300 86,7 100,0 100,0 13,8 15,9 15,9 

Hloubková koroze 260 300 300 86,7 100,0 100,0 13,8 15,9 15,9 

Výtluky v obrusné vrstvě a krytu 260 300 300 86,7 100,0 100,0 13,8 15,9 15,9 

Vysprávky 260 300 300 86,7 100,0 100,0 13,8 15,9 15,9 

Síťové trhliny 0 90 90 0,0 30,0 30,0 0,0 4,8 4,8 

Plošná deformace vozovky 260 300 300 86,7 100,0 100,0 13,8 15,9 15,9 

 

Vozovka je zasažena kavernami a ztrátou asfaltového tmelu, přecházející do hloubkové 

koroze. Předmětný úsek je ve vysoké míře opravován vysprávkami, tvoří se zde četné výtluky. 

Povrch vozovky je plošně deformován téměř v celé délce úseku. 

Stav povrchu je zachycen na videonahrávce a ve fotodokumentaci, které jsou přílohou 

č.5,6 této zprávy. 

 

2.4 Dopravní zatížení 

Jelikož se jedná o obslužnou místní komunikaci, bylo dopravní zatížení stanoveno na 

základě informace od Objednatele a vlastní rešerše. Jelikož se v předmětném úseku 

nevyskytuje tranzitní těžká nákladní doprava, můžeme předpokládat, že nejvyšší hodnoty 

dopravního zatížení bude způsobovat doprava určená pro svoz komunálního odpadu. Pro 

návrh je tedy uvažováno s dopravním zatížením max. 14 TNV/den, tzn. TDZ VI dle TP 170. 
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2.5 Schéma provedených vrtaných sond 

Každá sonda se skládá ze dvou částí: 

• Jádrový vývrt (JV) o průměru 150 mm, který zasahuje pouze stmelené vrstvy 

• Geotechnická sonda (GS) o průměru 100 mm, která zasahuje souvrství, které ve 

vozovce zůstalo po jádrovém vývrtu 

Obr. 2: Poloha jádrových vývrtů – JV, geotechnických sond – GS 
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2.6 Přehled výsledků 

V následující tabulce a grafu jsou znázorněny přehledy výsledků provedených sond. 

Tab. 2 obsahuje přehled výsledků měření tlouštěk zasažených vrstev stmelených asfaltovým 

pojivem. Na Obrázku č. 2 jsou pak znázorněny souhrnné výsledky měření tlouštěk všech typů 

vrstev: 

• Asfaltem stmelené vrstvy – asfaltový beton, penetrační makadam (PM), emulzní 

kalové zákryty, recyklace za studena 

• Stmelené vrstvy – stabilizační vrstvy (SC, SS, SP), podkladní beton 

• Nestmelené vrstvy – mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodrť (ŠD), štěrkopísek (ŠP) 

• Podloží – všechna ostatní zasažená souvrství, která nespadají do žádného z výše 

uvedených typů – zeminy, horniny 

 

Tab. 2 - Přehled – tloušťky asfaltových vrstev (JV+GS) 

číslo 
vývrtu 

staničení 

Konstrukční vrstvy [mm] 
Celkem 

[mm] 
I. II. III. IV. V. PM 

   1 km 0,070 40 45 35 33   153 

2 km 0,150 30 42 115 63   250 

3 km 0,260 55      55 
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Obr. 3 - Přehled – tloušťky všech vrstev (GS) 

 

 

Stmelené konstrukční vrstvy se jeví jako nehomogenní v celé délce úseku, jsou zde 

zastoupeny vrstvou asfaltového betonu (AC).  

Nestmelené konstrukční vrstvy jsou zde zastoupeny vrstvou štěrkopísku (ŠP), která byla 

zachycena vývrtem č.3.  
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2.7 Laboratorní rozbory, stanovení CBR 

 

Tab. 3 – Přehled – Stanovení poměru únosnosti zemin (CBR) 

Číslo protokolu Sonda 
Zatřídění 
zeminy 

Vhodnost do aktivní 
zóny 

Hodnota CBR [%] 

D-20-24-18-001 1,2 G3 G-F Vhodná 25,5 

Protokoly stanovení jsou přílohou č.3 tohoto dokumentu. 

 

 

2.8 Zatřídění dle Vyhlášky 283/2023 Sb. – PAU 

Dále bylo na odebraných vrstvách s asfaltovým pojivem provedeno stanovení obsahu 

polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), vč. zatřídění dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb. 

Tato vyhláška dle zjištěného součtu 12 definovaných PAU stanovuje 4 kategorie 

znovuzískaných asfaltových směsí (ZAS): 

• ZAS-T1: (∑ PAU) ≤ 12 mg/kg suš. [ bez barvy ] 

• ZAS-T2: 12 < (∑ PAU) ≤ 25 mg/kg suš. [ ] 

• ZAS-T3: 25 < (∑ PAU) ≤ 300 mg/kg suš. [ ] 

• ZAS-T4:  (∑ PAU) > 300 mg/kg suš. [ ] 

V Tab. 4 jsou uvedeny výsledky stanovení PAU na vrstvách s asfaltovým pojivem. 

 

Tab. 4 - Přehled – stanovení PAU na vrstvách s asf. pojivem 

číslo 
vývrtu 

staničení 

Konstrukční vrstvy [součet 12 PAU; mg/kg sušiny] 

I. II. III. IV. V. PM 

1,2 
km 0,070 
km 0,150  

 < 0,6 < 0,6 < 0,6   

1,2,3 
km 0,070 
km 0,150 
km 0,260 

0,6      

Protokoly stanovení jsou přílohou č.4 tohoto dokumentu. 
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3 DOPORUČENÁ TECHNOLOGIE OPRAVY 

3.1 Shrnutí zjištění DGP 

Povrch vozovky a vozovkové souvrství je velice nehomogenní, jsou patrné mnohočetné 

zásahy do krytu vozovky. Stávající stav umožňuje naprosto minimální zvýšení nivelety, 

vzhledem k vjezdům u jednotlivých objektů. 

Stmelené konstrukční vrstvy se jeví jako dostatečné v celé délce úseku. Nestmelené 

konstrukční vrstvy ve smyslu ČSN 73 6126-1 zachyceny pouze vývrtem č. 03. 

Dopravní zatížení úseku minimální. 

3.2 Návrh opravy – Obnova obrusné vrstvy 

Na základě provedených vývrtů, můžeme konstatovat, že konstrukce vozovky se jeví jako 

dostatečná, vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení. Poruchy se vykytují zejména v obrusné 

vrstvě vozovky. Tento návrh řeší pouze odstranění poruch zastižených v krytových vrstvách 

vozovky: 

• Odstranění konstrukčního souvrství na tl. 50 mm. 

• Provedení pochůzky s vizuální prohlídkou, rozhodnutí o provedení sanací (viz níže), 

provedení sanací 

• Důkladné vyčištění povrchu 

• Aplikace spojovacího postřiku C 60 B 4-5, 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva, ČSN 73 6129 

• Provedení vrstvy ACO 11, 50/70; tl. 50 mm; ČSN 73 6121 

• Proříznutí a zalití spár na rozhraní původního a nově realizovaného AC krytu 

Životnost této úpravy lze očekávat maximálně 12 let, vzhledem k nízkému dopravnímu 

zatížení. 

Sanace: 

Vzhledem k mnohočetným zásahům do vozovky lze očekávat velmi nehomogenní skladbu 

podkladních vrstev vozovky a to jak v příčném tak podélném směru. 

Sanační opatření podkladních vrstev jsou navržena jako ekonomicky optimální řešení výše 

popsaného stavu. 

V případě, že po odfrézování bude v ploše zastižen nestmelený materiál (vrstva), nebo pouze 

zbytková tloušťka degradovaného AC krytu, je nutno provést sanační opatření, je navržen 

následující postup (předpoklad 20% plochy úpravy): 

• Odstranění konstrukčního souvrství na tl. 50 mm 

• Posouzení únosnosti podkladních vrstev (statická zatěžovací zkouška, Edef,2 ≥ 60 MPa) 
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• V případě nedostatečné únosnosti odtěžení dalších 250 mm materiálu, srovnání a 

zhutnění podkladního materiálu, a provedení vrstvy ŠDA, tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-

1, Edef,2 ≥ 60 MPa 

• Provedení vrstvy ACP 16; 50/70; tl. 50 mm; ČSN 73 6121 

V případě nepravidelných ploch pro sanace budou hrany řezy a bouráním upraveny tak, aby 

byla možná kvalitní pokládka asfaltové podkladní vrstvy. 

 

V severní části ulice Slezská, na levé straně z pohledu pracovního staničení byla v minulosti 

prováděna stavební úprava - překop pro IS. V ploše této úpravy vč. přesahů byla provedena 

úprava povrchu vozovky.  

V této ploše (která je vizuálně jasně identifikovatelná) navrhujeme neprovádět žádné úpravy. 

V ploše byl pouze zaznamenán jeden výřez, který je nutno opravit. 

Frézování pravé strany provést s přesahem cca 250 mm do této úpravy. 

Přesah do ulice Sládkova - 3,0 m, přesah do ulice Blanická - 0,25 m přes stávající pracovní 

spáru. 
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4 ZÁVĚR 

Byly provedeny diagnostické práce dle zadání objednatele. 

V případě zlepšování zemin na místě je nutno vypracovat průkazní zkoušku dle TP 94. 

V případě zásahu do konstrukčních a podkladních vrstev vozovky je nutno provést 

vytyčení inženýrských sítí. 

Při realizaci je nutno dodržovat příslušné TP a TKP vydané Ministerstvem dopravy, 

příslušné realizační normy uvedené v tomto dokumentu nebo ve výše zmíněných 

dokumentech a závazné technické normy uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.  
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