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1 NABÍDKA: PŘEDREKONSTRUKČNÍ AUDIT 

LÁZNÍ V CHOMUTOVĚ 

Na základě dřívějšího jednání Vám nabízíme Vám spolupráci v následujícím rozsahu: 

1.1 Bod nabídky 

Předrekonstrukční audit bude zpracován na základě dodaných podkladů – doporučené podklady jsou 

projektová dokumentace původního a rekonstruovaného stavu, stavebně technický průzkum stávajícího 

objektu, a provedené prohlídky osobou zpracovávající předrekonstrukční audit. Jednotlivé fáze auditu 

jsou: 

Fáze 1: Předrekonstrukční audit: 

▪ Stanovení množství odstraňovaných odpadních a druhotných materiálů vč. Katalogizace odpadů 

▪ Doporučený postup demontáže demontovaných prvků pro maximalizaci využití druhotných 

surovin a efektivního nakládaní s odpady. 

▪ Návrhy řešení a optimalizace postupu dekonstrukce pro maximální efektivnost úspory nákladů 

a CO2. 

Fáze 2: Uplatnění materiálů: 

▪ Propojení na zpracovatele získaných materiálů. 

▪ Doporučení zpracování betonů a sutí s ohledem na další možné využití. 

Fáze 3: Konzultační činnost v průběhu dekonstrukce 

▪ Konzultační činnost ohledně postupu dekonstrukce, uplatnění materiálů a další. 

▪ Konzultační činnost v průběhu výstavby 

Výstupem bude zpráva ve formátu PDF popisující výše zmíněné body.  

Nabídkové číslo: N23292 

Formát výstupu:  Zpráva ve formátu PDF v elektronické podobě. 

Termín dodání:  Fáze 1: Do 4 týdnů od obdržení objednávky. 

 Fáze 2: Do 6 týdnů od zpracování Fáze 1. 

 Fáze 3: Průběžně v průběh dekonstrukce a výstavby 

Nabídka neobsahuje: Laboratorní ověření získaných odpadů a materiálů. Zkoušky je možné je 

v případě potřeby zajistit. 

Cena za zpracování Fáze1 bez DPH: 21 900 Kč  

Cena za zpracování Fáze2 bez DPH: odhadem 10 000 - 15 000 Kč (Bude 

upřesněno dle provedeného auditu) 

Cena za zpracování Fáze3 bez DPH: hodinová sazba konzultace 1600 

Kč/hod. 
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2 DALŠÍ INFORMACE 

 

Důvěrnost informací: Cena je důvěrná, obsah je důvěrný, existenci SV je možno zveřejnit 

Výsledky projektu: Data je možné prezentovat pouze po schválení zadavatelem 

Potřebné podklady od zadavatele: Dokumentace původního stavu a dokumentace rekonstrukce, 

popř. podrobnější podklady 

 Součinnost objednatele při přípravě podkladů pro zpracování 

jednotlivých částí 

 Stavebně technický průzkum (pokud byl zpracován) 

Forma předání výstupů: Elektronicky 

Požadovaná záloha: není 

Datum platnosti nabídky: 1 měsíc od odeslání 

  

Kontaktní osoba pro tuto nabídku: doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. 

 Tereza.pavlu@cvut.cz 

 +420 724 507 838 

 

Termín zahájení prací bude koordinován se zadavatelem. 

Prosíme o Vaše vyjádření a v případě souhlasu o zaslání podepsané objednávky.  

 

 

V Buštěhradu, dne 12.02.2024 

 

 

 

 

doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. 
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POPIS 2. ETAPY 

V 1. etapě byl proveden předrekonstrukční audit ve kterém bylo: 

▪ Stanoveno množství odstraňovaných odpadních a druhotných materiálů vč. Katalogizace 

odpadů 

▪ Doporučený postup demontáže demontovaných prvků pro maximalizaci využití druhotných 

surovin a efektivního nakládaní s odpady. 

▪ Návrhy řešení a optimalizace postupu dekonstrukce pro maximální efektivnost úspory nákladů 

a CO2 – možnosti využití v místě 

V 2. etapě bude na základě výsledků z 1. fáze doporučeno: 

▪ Propojení na případné zpracovatele získaných materiálů. 

▪ Doporučení zpracování betonů a sutí s ohledem na další možné využití. 

▪ Možnost využití stávajících konstrukčních prvků při rekonstrukci. 
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POPIS OBJEKTU 

Stavba lázní byla zahájena v roce 1972 a dokončena 1980 a sloužila ke sportu, rekreaci a rehabilitaci. 

Objekt je umístěn přímo v centru města. Na stavebně konstrukční části se podílely firmy Vodní stavby – 

zemní práce, základová deska, bazén 50 m, dětský bazén, bazén sauny, Báňské stavby – ostatní 

železobetonové konstrukce, VTŽ Chomutov – ocelové konstrukce. Uvedené firmy měly množství 

subdodavatelů. Budova má základní půdorysné rozměry 93,0 x 68,0 m a výšku nad terénem 17,0 m. 

Nosné konstrukce objektu jsou rozděleny do tří samostatných oddílů a navazujících konstrukčních částí. 

1) železobetonové konstrukce, projektant VPÚ a dodavatel Báňské stavby. 2) železobetonové 

konstrukce bazénů, základových desek a zemních prací, projektant a dodavatel Vodní stavy. 3) – ocelová 

konstrukce střechy, projektant a dodavatel VTŽ Chomutov. 

Objekt je rozdělen na dvě hlavní části – část provozně technickou a část sportovní.  

Část provozně technická je řešena jako skeletová montovaná třípodlažní stavba. Hlavním nosným 

prvkem skeletu jsou ŽB sloupy, rozmístěné v osových vzdálenostech 6,0, 9,0 a 4,5 m. Profily sloupů jsou 

500/500, 550/550 a 600/600 mm. Obvodové a nosné stěny jsou tvořeny montovanými 

prefabrikovanými panely. Vnitřní příčky jsou zděné z kusového staviva, často opatřeny keramickým 

obkladem. Stropy jsou ŽB panely uložené na průvlacích. Schodiště jsou ŽB monolitická. Okna a dveře 

mají hliníkové rámy s izolačním dvojsklem. Stropní podhledy jsou hliníkové lamelové nebo 

sádrokartonové.  

Část sportovní je částečně řešena jako skeletová montovaná stavba (1.PP), konstrukční řešení je 

podobné jako u části provozně-technické. Osové vzdálenosti sloupů jsou 6 a 9 m. Nosná konstrukce nad 

1.NP je tvořena ocelovými sloupy a střešními příhradovými vazníky. Sloupy, které jsou na svých pozicích 

šikmo, jsou zároveň součástí obvodového pláště. Plášť je dále tvořen výplňovými izolačními dvojskly. 

Bazénová vana je betonová, opatřena keramickým obkladem. 

Na úrovni 1. NP probíhá kolem celé vstupní části vstupní dvorana, vyhlídková terasa a sluneční terasa. 

Podélné nástupové, vyhlídkové a sluneční terasy jsou vytvořeny hřibově vyztuženými deskami 

vetknutými do nosných trámů a do průvlaků v líci objektu. 
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1. STANOVENÍ MNOŽSTVÍ A DRUHŮ 

ODPADŮ, DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ 

V Tabulce (Tabulka 1) je uvedeno množství stavebních a demoličních odpadů, které vzniknou při 

konverzi městských lázní v Chomutově (převzato z etapy 1). 

Tabulka 1 Množství stavebních a demoličních odpadů, (převzato z etapy 1) 

Konstrukce v 
objektu 

Druh odpadu dle 
Katalogu odpadu 

Materiál 
Objem (m3) / 
Plocha (m2)* 

Množství 
(t) 

Střecha, terasy 17 03 01 Asfaltové pásy 47,6 66,6 

Střecha, terasy 17 06 04 
Expandovaný 
polystyren  

618,8 30,9 

Střecha, terasy  Geotextilie 23,8 1,4 

Kompletační 
konstrukce 

17 04 02 Podhled – hliník 7,0 12,6 

Kompletační 
konstrukce 

17 01 03 
Keramický obklad 
(exteriér) 

10,8 23,8 

Střecha, terasy 17 01 03 
Keramický obklad 
(interiér) 

6,4 14,0 

Střecha, terasy 17 01 01 Lehčený beton  190,4 342,7 

Obvodový plášť 17 04 05 LOP – hliník 1,0 1,8 

Obvodový plášť 17 02 02 LOP – sklo 23,6 42,5 

Kompletační 
konstrukce 

17 02 03 PVC fólie  9,5 13,3 

Kompletační 
konstrukce 

17 08 02 Podhled – SDK 29,3 52,7 

Kompletační 
konstrukce 

17 04 01 Trapézový plech 4,8 37,1 

Vnitřní dělící 
konstrukce 

17 01 02 Zdivo 658,3 1184,9 

Nosná konstrukce 17 01 01 Železobeton – beton 2036,3 4938,0 

Nosná konstrukce 17 04 01 Železobeton – výztuž 2036,3 152,7 
    6915,1 
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2. NÁVRHY ŘEŠENÍ A OPTIMALIZACE 

POSTUPŮ  

Při konverzi dojde v první fázi k demontáži jednotlivých konstrukčních prvků a materiálů v postupu, který 

byl doporučen v 1.fázi předrekonstrukčního auditu. Tím dojde k vytřídění jednotlivých materiálů a 

možnosti jejich dalšího využití.  

V objektu se nachází necelých 7 tisíc tun stavebního a demoličního odpadu, z toho největší podíl budou 

železobetonové konstrukce. Dalšími využitelnými materiály budou kovové konstrukce a výztuž 

z železobetonových konstrukcí, které budou odvezeny do sběrných surovin k dalšímu zpracování. Ploché 

sklo, které bude předáno ke zpracování k výrobě nového skla, doporučujeme zajistit přes rewindow.cz. 

Hliníkové obklady stěn a stropů budou odborně demontovány s ohledem na další využití. Přesný 

technologický postup zpracuje zhotovitel dekonstrukčních prací. Hliníkové podhledy je v plánu 

demontovat tak, aby bylo možné je repasovat a využít znovu po rekonstrukci objektu. SDK podhledy 

budou tříděny na nosnou konstrukce a desky. Nosná konstrukce bude odevzdána k recyklaci kovů a SDK 

desky budou nabídnuty výrobcům ke zpětnému odběru. Vnitřní dělící konstrukce z kusového staviva 

budou vybourány včetně keramických obkladů, keramické obklady z bazénových van budou také 

vybourány. Odpady kategorie tepelných izolací na bázi EPS navrhujeme odevzdat do sběrných míst 

k energetickému využití. SDK podhledy doporučujeme nabídnout výrobcům SDK desek ke zpracování do 

nových výrobků. Sklo doporučujeme dopravit do sběrného místa pro ploché sklo k předání k recyklaci 

plochého skla, popřípadě domluvit s odběratelem plochého skla k přistavení kontejnerů. Plastové 

odpady budou separovány dle zadání odběratele a budou odebrány ze strany zpracovatelem plastového 

odpadu, nebo prostřednictvím odpadového tržiště např. doporučujeme spolupráci s Cyrkl 

(https://www.cyrkl.com/cs). Nosný systém budovy zůstane ve velké míře zachován pro nové účely. 

Hlavním artiklem úspory finančních prostředků a CO2 je recyklace v místě. V místě je možné zachovat 

hliníkové podhledy a hliníkový obklad obvodového pláště. Dále je možné v místě využít recyklované 

kamenivo z železobetonů a zdiva s keramickým obkladem. 

Stavební suť může být zpracována recyklační linkou v místě stavby a následně může být použita v místě 

stavby pro terénní úpravy či, obsypy inženýrských sítí při splnění požadavků platného Zákonu o 

odpadech 541/2020 Sb a Vyhláška č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Opět 

je s touto skutečností potřeba počítat již v projektovém řešení. proces recyklace v místě musí být 

povolen v rámci stavebního povolení. Ostatní stavební a demoliční odpad, který nepůjde kapacitně 

zapracovat do nové výstavby navrhujeme přemístit do recyklačního centra. 

Při repasování či využití odpadů v místě stavby bude třeba postupovat dle Zákona o odpadech 541/2020 

Sb. Díl 3, Využití odpadu, § 34: 

1. Provozovatel zařízení smí provádět využití odpadu pouze 

a. v zařízení k využití odpadu určeném k tomuto účelu povolením záměru, kolaudačním 

rozhodnutím nebo povolením změny v užívání stavby podle stavebního zákona, v 

zařízení na použití upravených kalů nebo v mobilním zařízení k využití odpadu a 

b. je-li zařízení k využití odpadu nebo mobilní zařízení k využití odpadu provozováno v 

souladu s technickými podmínkami, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví 

lidí, stanovenými vyhláškou ministerstva. 

2. V zařízení na využití odpadu dochází ke konečnému využití odpadu uvedenému v příloze č. 5 k 

tomuto zákonu kromě kódů R12a až R12j a R13a tak, že se odpad stane součástí povrchu terénu, 

https://www.cyrkl.com/cs
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je zapracován do nového výrobku nebo stavby, přestává být odpadem nebo je přeměněn na 

energii. 

3. Pokud v zařízení na využití odpadu probíhá příprava k opětovnému použití, je provozovatel 

zařízení povinen zajistit, aby vystupující výrobky určené k opětovnému použití splňovaly 

požadavky na uvádění použitého zboží na trh. 

4. Provozovatel zařízení k využití odpadu je povinen na základě rozhodnutí krajského úřadu nebo 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností provést využití odpadu v tomto rozhodnutí 

uvedeného. Takové rozhodnutí může být vydáno pouze v mimořádných případech, je-li to z 

hlediska ochrany životního prostředí nebo zdraví lidí nezbytné, a pokud je provedení využití 

odpadu pro provozovatele technicky možné. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 

účinek. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí krajský úřad nebo obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo 

krajský úřad uloží náhradu takto vynaložených nákladů osobě, která nakládáním s odpadem 

způsobila nezbytnost takového postupu tohoto úřadu. 

5. Provozovatel zařízení k využití odpadu je povinen na základě rozhodnutí krajského úřadu 

dočasně uskladnit odpady podle čl. 22 odst. 9 a čl. 24 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1013/2006 v tomto rozhodnutí uvedené. Takové rozhodnutí může být vydáno 

pouze v mimořádných případech nedovolené přeshraniční přepravy odpadů nebo přeshraniční 

přepravy odpadů, kterou nelze dokončit, je-li to pro provozovatele technicky možné. Náklady 

vzniklé tímto rozhodnutím hradí krajský úřad, který rozhodnutí vydal. Odvolání proti tomuto 

rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

6. Odpad použitý k zasypávání musí nahrazovat materiály, které nejsou odpadem, vyhovovat 

danému účelu zasypávání a být omezen na množství nezbytně nutné pro dosažení tohoto účelu. 

K zasypávání smí být využíván pouze odpad, který je k takové činnosti technicky vhodný a splňuje 

další požadavky, které zajistí, že nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí. Ředění 

nebo mísení odpadu za účelem splnění limitů pro zasypávání je zakázáno. 

7. Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a. požadavky na odpady využívané k zasypávání podle odstavce 6, včetně limitů obsahu 

škodlivin a způsobu a četnosti jejich ověřování, a 

b. odpady, které nesmí být k zasypávání využívány. 

Před započetím prací doporučujeme projednat s jednotlivými odběrateli v jaké formě odpad požadují. 

Důležitá je čistota, kusovitost a bez příměsi jiných druhů odpadů. Pro repasování hliníkových obkladů a 

podhledů doporučujeme kontaktovat krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, který 

dle bodu 4 dle Zákona o odpadech 541/2020 Sb. Díl 3, Využití odpadu, § 34 rozhoduje o podmínkách 

znovuvyužití repasovaných konstrukčních prvků. 



 
 

 

3 DOPORUČENÍ ZPRACOVÁNÍ PRVKŮ A MATERIÁLŮ OHLEDEM NA 

DALŠÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ 

V Tabulce (Tabulka 2) jsou uvedena doporučení nakládání se stavebními a demoličními odpady, které vzniknou při konverzi městských lázní v Chomutově. 

Tabulka 2 Doporučení zpracování prvků a materiálů 

Původ 

materiálu 

Druh 

odpadu 

dle 

Katalogu 

odpadu 

Materiál Rizika spojená s 

recyklací 

Možnosti 

využití 

Technické 

normy a 

legislativní 

předpisy  

Doporučení na zpracovatele 

Nosné 

konstrukce 

budovy 

17 01 01 Beton, 

železobeton 

Oddělení od ostatních 

stavebních a 

demoličních odpadů 

Kamenivo do 

betonu. 

Možnost využítí 

hrubé frakce 

(od 4mm) do 

betonu třídy X0 

50%, třídy XC1-

XC4, XF1, XA1, 

XD1 30%. Frakci 

0-4 mm 

postupovat dle 

STO. 

ČSN EN 

12620, 

ČSN EN 

206+A2 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Nosné 

konstrukce 

budovy 

17 01 01 Beton, 

železobeton 

Oddělení od ostatních 

stavebních a 

demoličních odpadů 

Frakci 0-4 mm 

využít pro 

zásyp. 

ČSN EN 

12620, 

ČSN EN 

206+A2 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 



 

 

Nosné 

konstrukce 

budovy 

17 01 01 Beton, 

železobeton 

Oddělení od ostatních 

stavebních a 

demoličních odpadů 

Kamenivo pro 

nezpevněné a  

hydraulicky 

zpevněné 

směsi 

ČSN EN 

13242 

+A1,  

ČSN EN 

13055 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Nosné 

konstrukce 

budovy 

17 01 01 Beton, 

železobeton 

Oddělení od ostatních 

stavebních a 

demoličních odpadů 

Lze využít jako 

náhradu 

přírodního 

kameniva pro 

terénní úpravy 

či zásypy 

inženýrských 

sítí. 

Doporučujeme 

zpracování v 

místě, z 

důvodu úspory 

nákladů na 

dopravu. 

Vyhláška 

č. 

273/2021 

Sb. 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Střecha, 

terasa 

17 01 01 Lehčený 

beton 

Oddělení od ostatních 

stavebních a 

demoličních odpadů 

(izolace, hydroizolace) 

Lze využít jako 

náhradu 

přírodního 

kameniva pro 

terénní úpravy 

či zásypy 

inženýrských 

sítí. 

Doporučujeme 

zpracování v 

místě, z 

důvodu úspory 

nákladů na 

dopravu. 

Vyhláška 

č. 

273/2021 

Sb. 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 



 
 

 

Vnitřní dělící 

konstrukce 

17 01 02 Cihly 

(včetně 

omítek) 

Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(izolace, hydroizolace) 

Lze využít jako 

náhradu 

přírodního 

kameniva pro 

terénní úpravy 

či zásypy 

inženýrských 

sítí. 

Doporučujeme 

zpracování v 

místě, z 

důvodu úspory 

nákladů na 

dopravu. 

Vyhláška 

č. 

273/2021 

Sb. 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Vnitřní dělící 

konstrukce 

17 01 02 Cihly 

(včetně 

omítek) 

Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(izolace, hydroizolace) 

Kamenivo do 

betonu. 

Možnost využít 

do betonů v 

případě 

zajištění STO. 

 
Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Kompletační 

konstrukce 

17 01 03 Keramické 

výrobky 

Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(zdivo, betony) 

Kamenivo do 

betonu. 

Možnost využít 

do betonů v 

případě 

zajištění STO. 

 
Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Kompletační 

konstrukce 

17 01 03 Keramické 

výrobky 

Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(zdivo, betony) 

Lze využít jako 

náhradu 

přírodního 

kameniva pro 

terénní úpravy 

Vyhláška 

č. 

273/2021 

Sb. 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 



 

 

či zásypy 

inženýrských 

sítí. 

Doporučujeme 

zpracování v 

místě, z 

důvodu úspory 

nákladů na 

dopravu. 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Nosné 

konstrukce, 

vnitřní dělící 

konstrukce 

17 01 07 Směs beton, 

tašky, 

keramika a 

cihly 

Oddělitelnost od zeminy 

a ostatních materiálů 

(izolace, hydroizolace) 

Lze využít jako 

náhradu 

přírodního 

kameniva pro 

terénní úpravy 

či zásypy 

inženýrských 

sítí. 

Doporučujeme 

zpracování v 

místě, z 

důvodu úspory 

nákladů na 

dopravu. 

Vyhláška 

č. 

273/2021 

Sb. 

Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Nosné 

konstrukce, 

vnitřní dělící 

konstrukce 

17 01 07 Směs beton, 

tašky, 

keramika a 

cihly 

Oddělitelnost od zeminy 

a ostatních materiálů 

(izolace, hydroizolace) 

Kamenivo do 

betonu. 

Možnost využít 

do betonů v 

případě 

zajištění STO. 

 
Recyklační středisko Žatec, Husova 1351, 438 01 

Žatec 1 

Vzdálenost: 25 km 

RECYKLAČNÍ CENTRUM s.r.o. Ústecká, 403 17 

Chabařovice 

Vzdálenost: 60 km 

Kobra údlice, Údlice, 431 41 Údlice 

Vzdálenost: 6,5 km 

Obvodový 

plášť 

17 02 02 LOP – sklo Oddělitelost od 

ostatních materiálů 

Oslovení 

výrobců 

plochého skla. 

Možnost 

ČSN EN 

1279 

Saint-Gobain Glass; Rewindow 

https://www.rewindow.cz/ 



 
 

 

náhrady 

primárních 

surovin při 

výrobě 

plochého skla. 

Střecha, 

terasa 

17 02 03 Fólie z PVC Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(povrchová oprava, 

lepidla) 

Oslovení 

zpracovatelů 

PVC k možnosti 

zpětného 

odběru pro 

další 

materiálové 

využití. 

 
Cyrkl, https://www.cyrkl.com/cs/marketplace 

Kompletační 

konstrukce 

17 04 02 Podhled – 

hliník 

Třídění od ostatních 

kovů, možná 

kontaminace 

chemickými látkami dle 

typologie stavby či 

umístění 

Možnost 

repasování dle 

podmínek 

využití odpadů 

dle § 34 Zákona 

o odpadech 

541/2020 Sb. 

ČSN EN 

15088 

V první fázi kontaktovat Krajský úřad Ústeckého 

kraje (Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad 

Labem) za jakých podmínek je možné 

repasovat a vrátit k původnímu účelu dle 

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/rozhodnuti-v-

pochybnostech-zda-je-movita-vec-odpadem-

S14578 

Obvodový 

plášť 

17 04 02 LOP – hliník Třídění od ostatních 

kovů, možná 

kontaminace 

chemickými látkami dle 

umístění 

Možnost 

repasování dle 

podmínek 

využití odpadů 

dle § 34 Zákona 

o odpadech 

541/2020 Sb. 

Popř. prodej do 

sběrných 

surovin. 

ČSN EN 

15089 

V první fázi kontaktovat Krajský úřad Ústeckého 

kraje (Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad 

Labem) za jakých podmínek je možné 

repasovat a vrátit k původnímu účelu dle 

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/rozhodnuti-v-

pochybnostech-zda-je-movita-vec-odpadem-

S14579 



 

 

Kompletační 

konstrukce 

17 04 05 Trapézový 

plech 

Možné biologické či 

chemické znečištění, dle 

typologie stavby či 

umístění ve stavbě 

Prodej do 

sběrných 

surovin. 

 
Sběrna Jirkov, Mostecká 275, 431 11 Jirkov 1 

Vzdálenost: 6,5 km 

ŠTOKY s.r.o., Spořická 517, 431 01 Spořice 

Vzdálenost: 3 km 

Nosné 

konstrukce 

17 04 05 Železobeton 

– výztuž 

Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(beton) 

Prodej do 

sběrných 

surovin. 

 
Sběrna Jirkov, Mostecká 275, 431 11 Jirkov 1 

Vzdálenost: 6,5 km 

ŠTOKY s.r.o., Spořická 517, 431 01 Spořice 

Vzdálenost: 3 km 

Střecha, 

terasa 

17 06 04 

01 

EPS do roku 2015 obsahuje 

zpomalovač hoření 

hexabromcyklododekan 

(HBCDD) 

Odvoz do 

sběrného místa 

EPS ke 

kompaktování 

a následné 

energetické 

recyklaci. 

 
Recyklace polystyrénu 

https://www.recyklujemepolystyren.cz/mapa-

sbernych-mist-odpadu-z-penoveho-

polystyrenu 

Střecha, 

terasa 

17 06 04 

01 

XPS Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(povrchová oprava – 

omítky, lepidla) 

Odvoz do 

sběrného místa 

XPS ke 

kompaktování 

a následné 

energetické 

recyklaci. 

 
Recyklace polystyrénu 

https://www.recyklujemepolystyren.cz/mapa-

sbernych-mist-odpadu-z-penoveho-

polystyrenu 

Kompletační 

konstrukce 

17 08 02 Podhled – 

SDK 

Oddělitelnost od 

ostatních materiálů 

(papír, povrchová 

oprava – malba, omítky, 

lepidla, dřevo, hřebíky) 

Oslovení 

výrobců SDK 

desek. 

Možnosti 

využití ve 

výrobě nových 

SDK desek. 

Měly by být 

ČSN EN 

520+A1 

Rigips – Saint Gobain, Knauf 



 
 

 

barevně 

odlišeny, 

připravené v 

čistém 

kontejneru (cca 

3-4 tuny), 

nesmí být 

žádná 

kontaminace. 

 



15 

 

 

4 SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

V rámci 1. a 2. etapy  předrekonstrukčního auditu bylo stanoveno množství a druhy odpadů a 

druhotných materiálů, které vzniknou při konverzi městských lázní v Chomutově, bylo navrženo 

postupné odstrojení objektu k maximalizaci užití získaných materiálů a bylo doporučeno nakládání 

s nimi v souladu s platnou legislativou ČR tj. Zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a Vyhláškou č. 

273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. 

Největší potenciál využití v místě mají železobetonové konstrukce, vnitřní dělící konstrukce z cihel, které 

mohou být využity k zasypávání a úpravám terénu a hliníkové podhledy, které mohou být repasovány 

při splnění podmínek uvedených v Zákoně č. 541/2020 Sb. a Vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

Další materiály mohou být zpracovány výrobci nových stavebních výrobků, Jedná se o sklo a 

sádrokartony, kde doporučujeme spolupráci se společností Saint Gobain. 

Kovové odpady budou zpracovány dle běžných postupů po odevzdání do sběrných surovin. 

Materiálově nelze využít pěnový polystyrén, u kterého se dle stáří předpokládá obsah HBCDD a je tedy 

možné ho předat k energetické recyklaci. To stejné platí pro extrudovaný polystyrén, který v současné 

době nelze recyklovat. 

Obecně lze říci, že většina materiálů získaných při selektivní dekonstrukci městských lázní v Chomutově 

je využitelná či je možné ji předat k dalšímu zpracování. 

V Buštěhradu, dne 2. července 2024  doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. 
  


