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D.1 Popis stavby 

a) účel užívání stavby, kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o základní školu. Dotčené prostory – tělocvična, nářaďovna výměna podlahy. 

b) architektonické řešení stavby 

Tělocvična je obdélníkového tvaru o hlavních rozměrech 17,76 x 9,72 m a výšce 
k vrcholu klenby 6,9 m. Hlavním předmětem stavby bude výměna podlahy tělocvičny a 
nářaďovny, s novou podlahovou krytinou z parket na pružném roštu.  
Stávající podlaha tělocvičny a nářaďovny bude kompletně vybourána až na rostlý terén. 
Poté bude provedena nová betonová podlaha skladby dle výkresové části. Na novou 
betonovou podlahu bude provedena nová parketová sportovní podlaha tělocvičny 
skladby dle výkresové části. S výměnou podlahy souvisí i demontáž a zpětná montáž 
vybavení tělocvičny (žebřiny, šplhadla atd.). Stávající nosné a obvodové konstrukce 
zůstávají beze změn. 

D.2 Technické a konstrukční řešení stavby 

D.2.1 Práce HSV 

D.2.1.a Zemní práce 

Nevyskytují se. 

D.2.1.b Základové konstrukce 

Základové konstrukce objektu nebudou dotčeny.  

D.2.1.c Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Nevyskytují se.  

D.2.1.d Vodorovné konstrukce 

Do nosných konstrukcí se nezasahuje. Podlaha tělocvičny bude vybourána až na rostlý 
terén. Dle provedené sondy byla zjištěna následující skladba podlahy: dřevěné vlysy tl. 
15 mm, dřevěný záklop z prken tl. 24 mm, dřevěný rošt v. 60 mm, směs hlíny a písku tl. 
40 mm, hubený beton tl. 150 mm, štěrk tl. 150 mm, rostlý terén. V nářaďovně (m.č. 1.03) 
tvoří podlahu kámen (pískovec) zalitý do cementového lože + pravděpodobně betonová 
deska tl. 150 mm. 
Po vybourání všech vrstev původní podlahy a odebrání 150 mm stávajícího rostlého 
terénu, bude proveden hutněný štěrkový podsyp fr. 16-32 v tl. 150 mm. Na štěrkový 
podsyp bude provedena betonová deska tl. 150 mm z betonu C25/30 uprostřed 
vyztužená kari Ø6 100/100. Na betonovou desku bude proveden penetrační nátěr a 
natavena hydroizolace z SBS modifikovaného pásu tl. 4 mm. Na hydroizolaci bude 
položena tepelná izolace z polystyrenu EPS 200 S tl. 80 mm. Na polystyren bude 
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položena separační vrstva z PE fólie a provedena vrstva anhydritu CA-C25-F4 v tl. 70 
mm. Na anhydrit bude provedena parketová sportovní podlaha. Dilatace betonové a 
anhydritové desky bude provedena po obvodu mirelon dilatační páskou 150x10 mm 
(beton) a 80x10 mm (anhydrit). 
V prostoru tělocvičny a nářaďovny je navržena podlaha s dřevěnými parketami na 
pružném roštu. Na anhydritovou podlahu pryžové podložky tl. 3 mm. Pryžové podložky 
jsou uloženy pod podkladky 150x150x15 mm. Podkladky budou od sebe vzdáleny dle 
pokynů výrobce podlah. Na podkladcích je křížem položen pružný dřevěný rošt tl. 2x25 
mm. Na pružný rošt bude zhotoven dřevěný záklop tl. 25 mm. Na záklop budou přibíjeny 
dřevěné parkety tl. 22 mm dle výběru investora (předpoklad dub). Celková tloušťka 
konstrukce bude cca 115 – 120 mm. Na dřevěných parketách bude proveden ochranný 
nátěr na ošetření parket. Absorpce nárazu podlah bude odpovídat platné normě ČSN 
EN 14904. Dle předpokladu investora a provozovatele budou použity dubové dřevěné 
parkety tl.22 mm o rozměrech min. 400x50 mm (ideálně 500x70 mm). Parkety budou 
použity pouze v jakosti třídy 1 popřípadě mix jakosti třída 1 a 2 v poměru maximálně 
50 % jakosti třídy 2. 
Součástí parket bude i příslušenství pro napojení parket na stěny, vytvoření dilatací a 
další doplňkové prvky. Při montáži podlah budou osazeny kotvící prvky pro nářadí. 
Přesná poloha těchto prvků dle stávajícího umístění.  
Součástí podlahy bude barevné lajnování. Předpokládá se lajnování na volejbal, 
nohejbal a basketbal. Lajnování provést dle stávajících předpisů s tím, že některé 
lajnování bude nutné upravit na stávající rozměry tělocvičny. Před zahájením prací nutno 
konzultovat s provozovatelem. 

D.2.1.e Konstrukce střechy 

Nevyskytují se.  

D.2.1.f Komunikace, zpevněné plochy, úpravy ploch 

Nevyskytují se. 

D.2.1.g Úpravy povrchů 

Bude provedena demontáž stávajícího dřevěného obkladu stěn z OSB desek P+D výšky 
1850 mm včetně dřevěného roštu.  
Po demontáži obkladu stěn bude provedena demontáž stávajícího krytu radiátoru (ocel. 
konstrukce + prkenný obklad).  

Provede se oprava poškozené omítky v celé šířce niky do úrovně poškození (předpoklad 
1000 mm nad podlahu). Opravit znamená - oklepat stávající poškozenou omítku + nová 
sanační omítka + sanační štuk. Před opravou se provede demontáž otopných těles a po 
opravě následná montáž. Součástí zpětné montáže bude provedena výměna šroubení, 
těsnění a osazení nových termohlavic. 

D.2.2. Práce PSV 

D.2.2.a Izolace proti vodě a radonu 

Do nové konstrukce podlahy bude vložená hydroizolace z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu tl. 4 mm. Hydroizolace bude vytažena až na kótu ±0,000.  
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D.2.2.b Vybavení tělocvičny 

Součástí demontáže podlahy je i vybourání kotvících prvků pro nářadí a samotná 
demontáž tělocvičného nářadí. Veškeré ocelové konstrukce daného prvku (vybavení 
tělocvičny - herní prvek včetně kotvení) obrousit a nově natřít. Barvu určí provozovatel 
(předpoklad barva modrá). Pohyblivé části daného prvku budou řádně promazány.  
 
Žebřiny 

Žebřiny bude nutné demontovat. Po provedení nové podlahy se osadí nové žebřiny 3000 
x 1000 mm včetně kotvících prvků. Celkem 4 ks žebřin.  

 
 

Hrazda 

Budou demontována celá hrazda včetně kotvících prvků hrazdy v podlaze a ve zdi bez 
náhrady. Celkem 1ks hrazdy. 
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Kladina 

Kladinu bude demontována bez náhrady vč. kotvících prvků v podlaze. Celkem 1 ks. 
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Žebříky 

Žebříky budou demontovány bez náhrady včetně kotvících prvků. 
 

 
 
 
 
 
Šplhadla 

Po provedení nové podlahy se tyčová šplhadla (pouze šplhací tyče) osadí zpět. Není 
nutná jejich výšková korekce. Tyče mají horní ukotvení kluzné, kterým se vyrovná 
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případný výškový rozdíl nové podlahy. Celkem 6 ks tyčí. Původní kotvení ve zdivu pod 
stropem zůstává zachováno. Kotvící prvky v podlaze se osadí zpět do nové podlahy. 
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Basketbalové desky 

Nepředpokládá se výškový rozdíl původní a nové podlahy. Případný posun se provede 
převrtáním uchycovacích bodů desky. Nosná ocelová konstrukce včetně zavěšení 
pomocí táhel zůstane beze změny. 
 

 

D.2.2.c Výplně otvorů 

Na místo stávajících větracích mřížek v luxferách ve štítových stěnách budou osazeny 
nová plastová okna 600x600 mm, vyklápěcí. Ovládání oken bude umístěno těsně nad 
dřevěný obklad stěn. Součástí oken budou i sítě proti hmyzu. 
U stávajících oken z luxfer bude provedeno jejich přespárování na vnitřní straně.  

D.2.2.d Malby a nátěry 

Provede se oprava poškozené omítky v celé šířce niky do úrovně poškození (předpoklad 
1000 mm nad podlahu). Opravit znamená - oklepat stávající poškozenou omítku + nová 
sanační omítka + sanační štuk. Před opravou se provede demontáž otopných těles a po 
opravě následná montáž. Součástí zpětné montáže bude provedena výměna šroubení, 
těsnění a osazení nových termohlavic. 

Po odstranění stávajícího obkladu se provede odstranění (oškrábání) stávajícího 
omyvatelného nátěru v celé tělocvičně a nářaďovně. 

Provede se nový otěruvzdorný, omyvatelný a paropropustný nátěr za žebřinami do výšky 
dřevěného obkladu. U podlahy osadit krycí dřevěnou lištu. 
Veškeré ocelové konstrukce vybavení tělocvičny (herní prvky včetně kotvení) budou 
obroušeny a nově natřeny. Barvu určí provozovatel (předpoklad barva modrá). Pohyblivé 
části daného prvku budou řádně promazány.  
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D.2.2.e Injektáž vnitřního zdiva 

Před zahájením samotné injektáže zdiva je nutné detektorem zkontrolovat, zda ve 
stěnách nejsou rozvody elektro, vody, plynu či kanalizace. 

Bude provedena chemická hydroizolační clona (injektáž) nízkotlakou metodou na 
principu kombinace účinku zúžení pórů a hydrofobizace. Uspořádání vrtů bude v jedné 
řadě z jedné strany zdiva. Osová rozteč vrtů se stanoví na základě přepokládaných 
minimálních hloubek pronikání injektážního prostředku ve zdivu, zpravidla okolo 100 až 
150 mm o průměrech 10 až 12 mm. Vrty se provádí podle technologického postupu 
výrobce, případně dle konkrétních podmínek s odpovídajícím sklonem. Do vyvrtaných 
otvorů se osadí injektážní ventily, které zajistí těsné uzavření vrtů a přes tlakovou hadici 
se plní speciální tlakovou pumpou. Zásadně je nutné dokumentovat spotřebu 
injektážního prostředku, injektážní tlak a další s injektáží spojené poznatky. 

D.3 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti. Nově použité materiály musí mít vydané 
prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu prostředí. 
Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že: 
 - zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby 
 - zabrání zvýšené prašnosti 
 - bude provádět práce mimo běžný noční klid 
Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 
příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. 
V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové 
obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, 
odřezky izolačních materiálů, plast. 
- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných 
surovin. V žádném případě nesmí být spalován. 
- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku. 
- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 
- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 
kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám 
životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 
Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu 
zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace 
odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením. 
 
Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které 
se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a 
demoličních odpadů. 
Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí. 
Samotné užívání objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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D.4 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území a její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová doporučení. 
Všechny stavební práce budou řešeny v souladu s technologickými postupy jednotlivých 
výrobců a dle platných ČSN.  
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 
bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, 
resp. nařízení vlády 
- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 
  - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
  - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
  - vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
  - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozd. Předpisů, 
  - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
 - vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, 
je jejich změnu nutno předem konzultovat s projektantem. 

D.5 Závěr 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění 
stavby bude veden stavební deník. 
 
Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány 
a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu 
zpracovatele. 
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