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ZADÁNÍ  

Předmětem zadávacích podmínek je rekonstrukce a zateplení bytového domu. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby :               Rekonstrukce + zateplení bytového domu 

Místo stavby :  Nám. Dr. Beneše 3818, Chomutov 

Kraj :    Ústecký 

Odpovědný projektant : Ing. Alena Kůrková, ČKAIT 0401764   

Projektant:  JKPO CZ s.r.o. 

               Projektování pozemních staveb  

   28. října 1081 

   430 01 Chomutov 

   Tel./fax: 474 334400 
   alena.kurkova@jkpo.cz 

 

Čísla parcel dotčených stavbou 3736 

ROZSAH PRACÍ  

Rozsah prací je stanoven požadavkem investora na revitalizaci bytového domu. 

Návrh řešení obsahuje následující opatření: 

 

 Příprava staveniště 

 Příprava podkladu  

 Technologický postup 

 Výměna oken v 1.pp  

 Sanace obvodového pláště vnějším kontaktním systémem 

 Ochranné a povrchové úpravy nezateplovaných ploch 

 

STAVEBNÍ PRŮZKUM 

V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuálně stavebně technický průzkum objektu, vlastní 

doměření základních stavebních konstrukcí, prohlídka okolí objektu, fotodokumentace z místa stavby. 

Během průzkumu nebyly prováděny destruktivní sondy. 

 

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A KONSTRUKCÍ 

Popis objektu : 

Objekt domu je čtyřpodlažní s neužívaným podkrovím a se suterénem. V suterénu je situováno 

provozní zázemí : sklepy a ostatní provozní prostory.  

Zbývající podlaží jsou bytová.  

Konstrukční systém : 

Stávající konstrukce budovy budou ponechány ve stávajícím stavu. Nejsou předmětem projektu. 

Obvodové zdivo a vnitřní příčky jsou cihelné. Stropní konstrukce je provedena z prefa a 

železobetonových stropních desek uložených ve spádu. Střecha je valbová. Střešní krytina je 

plechová. Založení objektu : základové pasy železobetonové. 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY A SANACE OBJEKTU, NÁVRH ZATEPLENÍ, TECHNOLOGIE 

PROVÁDĚNÍ 

Příprava staveniště 

mailto:alena.kurkova@jkpo.cz
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Před započetím sanací bude staveniště zřetelně označeno a všichni nájemníci budou písemně 

upozorněni na termín zahájení stavby a na případné nebezpečí úrazu v okolí objektu.  

Pro opravu omítek a nátěr fasády se postaví trubkové nebo dílcové lešení. Lešení bude splňovat 

požadavky ČSN 73 8101 Lešení. Při montáži lešení musí být splněny příslušné bezpečností předpisy 

a platné normy. 

Při zahájení stavby musí být na stavbě zaveden stavební deník a písemně doloženo předání 

staveniště (viz. dodavatelská firma). 

 

Příprava podkladu  

Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části 

budou odstraněny a dorovnány. Očištění povrchu se provede tlakovou vodou. 

Z fasády budou odstraněny všechny předměty (cedule, světla, bleskosvody, držáky na satelitní 

paraboly, či jiná zařízení). Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození zakrytím například 

PE fólií. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící 

páskou. Kotevní prvky bleskosvodů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly 

osazeny v souladu s platnými předpisy. 

 

Demontáž klempířských prvků 

Před zahájením prací dojde k odstranění klempířských prvků.  

Budou odstraněny okapy a svody. 

 

Demontáž hromosvodů 

V nadzemní části budou na obvodových stěnách objektu sejmuta vertikální vedení jímacího zařízení 

hromosvodů, jeho stávající příchytky budou vyjmuty a nahrazeny novými. Výměna stávajícího rozvodu 

za Al materiál + revize. 

 

Zámečnické prvky 

U oken v 1.PP budou z vnější strany osazeny mříže z vodorovně osazených ocelových trubek. 

Povrchová úprava mříží ochranným nátěrem  barvy RAL. 

  

Výměna výplní otvorů 

Okna a dveře 

Všechna stávající okna v 1.PP  budou vyměněna za zdvojená okna plastová termoizolační k=1,1.  

(V objektu byly v minulosti vyměněny původní vstupní dveře vchodové za nové a byla vyměněna 

všechna bytová okna za nová plastová termoizolační s mikroventilací, okna na společných prostorách 

byly vyměněny za nové plastové). 

Barva rámu bude bílá. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem. 

Členění oken se nezmění. S výměnou oken proběhne také výměna vnitřních a vnějších parapetů. 

Venkovní parapety budou provedeny Al.  Před objednáním jednotlivých výplní je nutné zaměřit 

veškeré otvory. 

 

Sanace obvodového pláště vnějším kontaktním systémem 

Principem sanace obvodových konstrukcí je zajištění povrchové ochrany jednotlivých dílců a oprava 

spar mezi dílci. 

Vhodnějším a technicky dokonalejším systémem sanace obvodového pláště je aplikace kontaktní 

fasádní technologie, která tvoří povrchovou ochranu konstrukcí, řeší sanaci styků mezi dílci a teplotně 

a vlhkostně stabilizuje obvodové dílce. Navíc zlepšuje tepelně technické parametry konstrukce, což 

znamená snížení energetické náročnosti objektu.  

 

Technologický postup 

Stávající obvodové stěny projdou opravou + revitalizací podkladu, fasáda bude zbavena nečistot, 

prachu a mastnoty, větší nerovnosti budou vyrovnány vhodnou hmotou. Vyspravený podklad se 

napustí penetračním nátěrem. Podle konkrétních podmínek se upraví přívody, zábradlí, větrací 
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mřížky, domovní čísla, uchycení hromosvodů apod. pro zateplování. Stávající okna budou zakryta 

ochrannou fólií. 

Při stavbě lešení je nutno dodržet dostatečnou vzdálenost od objektu, kterou zvětšíme podle tloušťky 

zateplení. Při kotvení lešení do objektu je doporučeno použít kotevní oka (háky) s delším dříkem. 

Plochy (okna, dveře, sokly aj.), které by mohly být při práci znečištěny použitými hmotami, je třeba 

ještě před započetím prací chránit vhodným způsobem (krycí folie, samolepící pásky apod.). 

 

Zateplení celého objektu bude provedeno zateplovacím systémem  s tepelnou izolací polystyrenem 

XPS DEKPERIMETR SD 150 a ISOVER EPS GREYWALL tl. 120 mm a pásy mezi objekty minerální 

vatou  DEKTHERM tl. 120mm (finální vrstvu bude tvořit probarvená silikonová omítka tl. zrna 2mm). 

Desky budou lepeny nebo uchyceny s talířovými hmoždinkami. Štítové stěny nad střechami 

sousedních objektů budou zatepleny stejně jako požární pásy. 

 

Zásady lepení izolantu: 

-desky se lepí pečlivě na sraz 

-základní uspořádání desek v rozsahu celé fasády je ve vazbě 

-přesah musí být min. 10 cm 

-mezery a spáry, které případně vzniknou a případné netěsnosti mezi jednotlivými deskami se musí 

doplnit příslušným izolantem nebo stavební nízko-expanzní pěnou 

-desky izolantu se lepí zdola nahoru ve vodorovných řadách 

-rovinnost povrchu zajistíme přebroušením celé plochy brusným hladítkem (prach po obroušení je 

potřeba odstranit) 

-řezání desek = použití pouze vhodného odpovídajícího nářadí. Provádíme pilkou nebo odporovým 

nožem. Řez začistíme, zajistíme čistý a rovný řez. K zabránění vzniku trhlin řežeme desky v rozích 

oken a dveří do tvaru L. Ideální je (pokud nám podmínky dovolují) připravit desku tvaru L již dopředu 

i s výřezem na parapet. Pod parapet lze osadit izolační desku. 

 

Skladba zateplení soklových stěn -  F1 

-Lepící vrstva 

-Polystyren DEKTHERM  XPS  tl.120mm 

-Základní vrstva se skleněnou síťovinou 

-Penetrace 

-Omítka  marmolit 

 

Skladba zateplení obvodových stěn - F2: 

-Lepící vrstva 

-Polystyren ISOVER EPS GREYWALL tl.120mm 

-Základní vrstva se skleněnou síťovinou 

-Penetrace 

-Omítka  tl. zrna 2mm 

 

Skladba zateplení–špalety oken, nadpraží oken - F3 

-Lepící vrstva 

- Polystyren DEKTHERM  XPS  tl.30mm 

-Základní vrstva se skleněnou síťovinou 

-Penetrace 

-Omítka  tl. zrna 2mm 

 

Skladba zateplení–špalety oken, nadpraží oken – F4 

-Lepící vrstva 

- Polystyren ISOVER EPS GREYWALL tl.20mm  
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-Základní vrstva se skleněnou síťovinou 

-Penetrace 

-Omítka  tl. zrna 2mm 

 

Skladba zateplení fasády  MV – požární pásy 

-Lepící vrstva 

-Minerální vata DEKTHERM  tl.120mm 

-Základní vrstva se skleněnou síťovinou 

-Penetrace 

-Omítka  tl. zrna 2mm 

 

Vrstva na vnějším povrchu tepelného izolantu je vytvořena stěrkovým tmelem, který obsahuje 

vyztužení armovací tkaninou. Tvoří podklad pod finální povrchovou úpravu. Všechny spoje armovací 

tkaniny musí mít přesah min. 100 mm. 

Před finální povrchovou úpravou se na povrch výztužné vrstvy po jejím vyschnutí nanese penetrační 

mezivrstva. Druh penetrační mezivrstvy, případně její barevný tón, bude zvolen ze sortimentu 

penetračních a základních nátěrů v návaznosti na povrchovou úpravu. Fasáda bude natřena fasádní 

barvou dle výběru investora a odsouhlasena městským architektem. 

Zateplovací systém je dostatečně odolný proti běžnému mechanickému poškození. Proti úmyslnému 

násilnému poškození zejména v přízemních částech budov a na balkonech doporučujeme 

zdvojnásobit armování stěrkovacího tmele sklotextilní tkaninou. Nároží a dilatační spáry je nutné 

chránit rohovými profily z perforovaného hliníku a okenní ostění zesílenými tkaninovými rohovníky 

nebo rohovými profily. 

 

Uživatele v zatepleném objektu je nutno upozornit na zákaz svévolného zasahování do 

zateplovacího systému (montáž satelitů, antén, různých konzol apod.). Montáž je třeba 

zabezpečit odborným způsobem tak, aby se zabránilo vniknutí vody do konstrukce 

zateplovacího systému (dotmelení silikonovými tmely) nebo jinému poškození. 

 

Založení 

Zakládací profil bude použit  pro fasádní desky tl.120 mm. 

 

Dilatace 

Dilatační spáru ve stavební konstrukci nutno vždy přiznat za použití speciální lišty jak pro svislou tak i 

rohovou dilataci. 

Armovací tkanina musí přesahovat do armovací tkaniny dilatační lišty jako každé 

napojení armovací tkaniny. 

 

Větrací mřížky 

Po aplikaci zateplovacího systému včetně omítek bude v místech větracích mřížek provedeno 

proříznutí nových větracích otvorů. Velikost otvorů bude provedena dle velikosti větracích mřížek. Do 

otvorů bude natlačena plastová větrací mřížka v barvě určené investorem, která bude podlepena 

silikonovým tmelem. 

 

Hromosvod 

Před provedením zateplení bude stávající vedení hromosvodů demontováno. Budou osazeny nové 

příchytky, hromosvod bude osazen na zateplení. Rozsah a systém hromosvodné sítě se nezmění. 

Uzemnění, resp. odporové prvky osazené pod povrchem terénu zůstávají stávající. 

Bude provedena revize. 

 

Oplechování stříšek, okapy a svody 

Oplechování bude provedeno z Tizn. alt. Lindab. 
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Nové okapy budou provedeny z Tizn. 

 

Oprava okapového chodníku kol objektu 

Stávající chodníček kolem objektu je proveden z dlaždic bez ukončení obrubou. Stav okapového 

chodníčku vykazuje nedostatky ve spádových poměrech a celistvosti. Chodníček bude tedy 

odstraněn. 

 

Po skončení sanace a reprofilace objektu se provede nový okapový chodníček. Okapový chodníček 

bude z  kačírku lemován zahradním obrubníkem. Okapový chodníček nebude proveden v přední ani 

zadní části domu. Bude pouze na boční straně. 

 

Sokl 

Na sokl, zateplený extrudovaným polytyrenem bude použito dekorační omítky Marmolit. Podklad pod 

omítku se napenetruje. Materiál se nanáší po min. 4 hodinách nerezovým hladítkem. Doba schnutí 

cca 48 hodin. 

 

Barevné řešení 

Vzorník barev např. Baumit live – dle výběru investora. Před vlastním nátěrem fasády bude na místě 

proveden zkušební vzorek, který bude odsouhlasen investorem. 

 

Satelitní držák 

Umístění satelitních držáků bude provedeno před zateplením. Uchycení satelitních držáků bude 

řešeno individuálně s každým nájemníkem bytu při realizaci stavby. 

 

Umístění kontejneru, chemického WC a mobilní buňky 

Kontejner a mobilní WC budou umístěny na pozemku p.č. 3740, k.ú. Chomutov I. Pozemek je ve 

vlastnictví CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov 

 

Opravy souvisejících konstrukcí   
Očištění a povrchová ochrana ocelových konstrukcí -  plechová dvířka apod.  

Materiálová specifikace:  

- tuzemské chemické prostředky pro zajištění odrezení a odmaštění  

- tuzemská základová barva na ocelové konstrukce  

- tuzemská venkovní krycí barva na ocelové konstrukce odolná proti DV záření v odstínu v odstínech 

upřesněných samosprávou objektu  

 

Technologie provedení :  

- provede se dokonalé mechanické očištění všech ocelových konstrukcí od stávajících nátěru a to 

opískováním, nebo jinými vhodnými mechanickými prostředky  

- bude proveden nátěr chemickým prostředkem pro odrezení a odmaštění konstrukce  

- následně bude proveden 1x základový nátěr a 2 x vrchní krycí nátěr  

- na dvířka rozvodů bude provedeno označení hlavních uzávěrů a silových vedení  

 

Stavba lešení 

Pro lešení se budou použity pozemky p.č. 3740 a  pozemek 2910/1, který je ve vlastnictví Statutárního 

město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 

Před zahájením realizace stavby dodavatelská firma požádá pověřený úřad o zábor lešení. 
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Zateplovací systém ETICS 

 

Pracovní postup ETICS 

 

1. Podmínky pro práce 

Abychom aplikovali ETICS a maximálně perfektně provedli zateplení je potřeba dodržovat základní 

podmínky práce. Jedná se o nepřijatelné podmínky, které umíme samozřejmě řešit. 

+ 5° C je minimální teplota + 30°C obvykle nejvyšší pro aplikaci a práci s materiály pro ETICS. 

Materiály jsou nepoužitelné, pokud je vystavíme nevhodným podmínkám. Zateplení lze uskutečňovat 

pouze za přijatelných podmínek. 

 

2. Příprava podkladu 

Před samotným započetím prací je nutné: 

-vyměnit nebo odstranit stávající oplechování, svody hromosvodů a ostatní konstrukce na fasádě (v 

závislosti na tloušťce systému). 

-provést kontrolu stávajícího podkladu- zda není fasáda poškozena, v takovém případě se musí 

poškozená místa vyspravit. 

 

Nepřijatelné podmínky: 

• silný vítr 

• déšť 

• nadměrné teploty (vysoké - nízké) 

• přímý sluneční svit 

V takovýchto situacích je nutná ochrana stavby: plachta, síť, stínění 

 

 

 3. Založení systému a soklových lišt 

• Aby byl systém správně založení nutné nejprve určit základní úroveň zateplení. V této 

vytyčené výši se připevňuje zakládací (soklová) lišta s okapnicí (nad úrovní terénu). 

• *** šířka lišty = odpovídá tloušťce izolantu *** 

• Ve výšce, kde má začít zateplovací systém, kotvíme na připravený podklad vodorovně 

zakládací lišty pomocí zatloukacích hmoždinek (ve vzdálenosti 40 - 50 cm od sebe, na 

začátku a konci lišty je provedeno upevnění vždy. 
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• Při nerovnosti podkladu se používají plastové vyrovnávací podložky. Jednotlivé lišty se 

napojují pomocí příslušných PVC spojek (spojovací profily z PVC). 

 

*** POZOR ! *** Mezi soklovou lištou a soklovou deskou se nesmí zapomenout provést 

těsnění (těsnící páskou). Pokud se zapomene hrozí vnikání vlhkosti do mezery. Časem tato 

vlhkost kondenzuje, zatéká za stěrku a omítku. V teplých měsících roku se začne odpařovat 

a pod omítkou se vytváří bubliny nebo praskliny. 

• *** POZOR ! *** Styk izolačních desek v místě styku soklových lišt = předpovídatelné 

následné trhliny v omítce. Izolace se musí provést vždy mimo dotek soklových lišt - min. 10 

cm od sebe nebo použít naklapávací průběžný profil. 

 

 

Napojení soklových lišt na rohu budovy:  

se zásadně provádí řezem 

- ANO:   pod úhlem 45° = správně, samozřejmě i v tomto 

místě jsou soklové lišty spojeny pomocí soklové spojky 

- NE:      pod úhlem 90°= špatně, nezle vložit potřebnou soklovou spojku 

Spojení rohů pod úhlem 45°- obrázek: 

 

4. Lepení izolačních desek 

Lepení tepelné izolace i provedení omítek se provádí bezpečně z lešení. Dle různých pravidel při jejich 

dodržení lze užít závěsné lávky. K lepení izolačních desek se používá lepící tmel. Lepící směs 

nanášíme na zadní stranu izolantu. Pro lepení desek používáme: ozubená zednická lžíce, ozubená 

hladítko 

 

Nanášení lepidla: nejdříve hmotu nanášíme po obvodu izolační desky a pak ve třech bodech do 

plochy. Lepící hmota musí pokrývat min. 40 % plochy desky. Nanášíme pouze na plochu desky, která 

bude spojena se zdí.  

Polystyrén: tmel je nanášen nejprve po obvodu izolační desky a poté minimálně ve 2 - 3 bodech  

Minerální vlna: a) podélné vlákno - podélná orientace vláken, nanášet lze lepidlo po obvodu desky 

a min. ve třech bodech uprostřed desky 

b) příčné vlákno - celoplošně zubovým hladítkem  
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Zásady lepení izolantu 

-desky se lepí pečlivě na sraz 

-základní uspořádání desek v rozsahu celé fasády je ve vazbě 

-přesah musí být min. 10 cm 

-mezery a spáry, které případně vzniknou a případné netěsnosti mezi jednotlivými deskami se musí 

doplnit příslušným izolantem nebo stavební nízko-expanzní pěnou 

-desky izolantu se lepí zdola nahoru ve vodorovných řadách 

-rovinnost povrchu zajistíme přebroušením celé plochy brusným hladítkem (prach po obroušení je 

potřeba odstranit) 

 

POZOR !NIKDY = nedoplňujeme spáry a mezery tmelem. VZNIK TEPELNÉHO A VLHKOSTNÍHO 

MOSTU.  

 

-řezání desek = použití pouze vhodného odpovídajícího nářadí. Provádíme pilkou nebo odporovým 

nožem. Řez začistíme, zajistíme čistý a rovný řez. K zabránění vzniku trhlin řežeme desky v rozích 

oken a dveří do tvaru L. Ideální je (pokud nám podmínky dovolují) připravit desku tvaru L již dopředu 

i s výřezem na parapet. Pod parapet lze osadit izolační desku. 

-Lepící hmota = míchá se jedině s čistou vodou a mchadlem podle technického listu, mícháme do 

požadované konzistence.  

 

5. Kotvení hmoždinkami 

Před samotným kotvením hmoždinkami se nejprve provádí přebroušení izolačních 

desek do roviny brusným hladítkem. Povrch musí být co nejhladší, protože každá další nanášená 

vrstva "kopíruje povrch desek". 

• kotvení systému následuje po přilepení izolace (izolačních desek) 

• musí být dodržena TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA min. 1 - 2 dny 

• kontaktní zateplovací systém kotvíme plastovými talířovými hmoždinkami: 

s plastovým trnem - pro EPS-F(polystyren) 

s kovovým trnem - pro MW (minerální vlna) 

• počet a délka hmoždinek = záleží na konkrétním objektu a projektu zateplení, daný 

projektovou dokumentací 

počet:      na 1 m2  4-8 ks 

délka:      musí být taková, aby hloubka kotvení v nosném podkladu byla min. 5 cm (dle tl. 

izolantu, vrstvy lepící hmoty                 atd.) 

• talířové hmoždinky jsou z plastu 

• typ hmoždinky určuje typ podkladního materiálu, do kterého se kotví 

• nejčastěji se osazují hmoždinky do "T styků mezi deskami" a do plochy desky v místě 

podlepení 

• hlavy hmoždinek se zapouštějí min. 1-2 mm pod úroveň (líc) izolační desky, takto 

osazené hlavy hmoždinek(talířky) je nutno přestěrkovat armovacím tmelem (stěrkovou 

hmotou), po vytvrdnutí se přebrušuje do hladka 

• OTVORY pro hmoždinky = vrtají se vrtačkou: 

a) s příklepem 

b) bez příklepu - kde je méně pevný povrch 

• u MW (minerální vlny) použití rozšiřujícího talířku (140 mm). Tento rozšiřující talířek se nasadí 

na běžnou hmoždinku. 

 

Postup: 

-vyvrtání otvorů pro osazení hmoždinek (zvolíme vrták dle průměru a délky hmoždinky) 

-vyčištění otvoru po vyvrtání 

-osazení hmoždinek 
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6. Základní vrstva - armovací vrstva 

Základní vrstva = zajišťuje mechanickou odolnost celého systému a vytváří podklad pro finální 

povrchovou úpravu. Po správném provedení základní vrstvy je odměnou dlouhodobá ochrana izolantu 

před: mechanickými a klimatickými vlivy. 

POSTUP: 

1. Přebroušení plochy: 

Brusným hladítkem - odstranění nerovností včetně přetmelených hmoždinek 

2. Hrany a otvory: 

Se základní vrstvou začínáme od krajů, všechny hrany (nároží, návrší, 

ostění) vyztužíme vtlačením odpovídajícího profilu do předem přichystané nanesené vrstvy 

stěrkové hmoty 

3. Plocha: 

- na desku tepelného izolantu naneseme hrubou vrstvu tmelu 3-4 mm (stěrkové hmoty) 

používá se: ozubené hladítko (ozub musí být minimálně 10/10 mm) 

• do stěrkové hmoty vtlačíme síťovinu pomocí nerezového hladítka  

• vtlačení se provádí v pruzích shora dolů 

• přebytečný tmel, který prostoupí mezi oky síťoviny se uhladí hladítkem do ztracena (tkanina 

musí být zcela zakryta) 

• Armovací tkanina - PERLINKA = sklovláknitá laminovaná mřížková armovací tkanina. Tato 

skleněná síťovina plošně vyztuží omítky, stavební lepidla a další stěrkové hmoty. 

Minimální přesah = pro napojení armovací tkaniny se prování min. 100 mm 

Perlinku vždy aplikujeme vtlačením sítě do stěrky od středu k okrajům. 

• Veškeré přesahy skleněné síťoviny mimo požadovanou plochu se ořezávají. 

!!! POZOR !!!     

Špatný postup: přiložení síťoviny na izolant a poté stěrkování tmelu skrze síťoviny.  

Správný postup: Abychom docílili perfektně vytvořené základní vrstvy včetně armovací 

tkaniny, musíme správně připravit a nanést stěrkovací hmotu a teprve poté armovací tkaninu 

vtláčet do tmelu od středu síťoviny k okrajům. 
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Rohový profil 

- zvýší mechanickou odolnost a pevnost objektu u nároží 

- součástí rohového profilu je také skleněná síťovina 

  aplikace: 

- osazení a zatlačení do předem připraveného naneseného tmelu (stěrkové hmoty) 

- přestěrkování v ploše výztužné skleněné tkaniny (perlinky) 

- pásy výtužné armovací tkaniny se osazují od shora dolů 

 

 

Okenní profil + parapetní profil 

- zajistí dokonalé a stabilní napojení parapetu a omítky 

- propojí parapetní hranu a základní vrstvu 

- propojení je těsné a pružné 

- zajištění napojení mezi okenním rámem a omítkou 

- zabraňuje vzniku tepelných mostů 

aplikace: 

1. pod parapet 

2. na zvednutý okraj parapetu u ostění 

- osazení na okenní rám pomocí lepící pěnové pásky 

- na osazené lamely lze umístit (přilepit) ochranné fólie proti poškození oken 

- po obou stranách okenního otvoru je třeba také osadit rohový profil 

 

 

Dilatační profil 

• používá se v místech, jde jsou dilatační spáry v konstrukci budovy (objektu)  

• mezera mezi deskami by měla měřit 2-3 cm 

• osazuje se do stěrky (tmelu, armovací hmoty) 

• k zajištění správné polohy dilatačního profilu se používá dřevěná lať, která má vhodnou 

tloušťku pro vložení do mezery 
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Diagonální vyztužení 

= jedná se zejména o vyztužení vnějších rohů oken a dveří. Díky tomuto diagonálnímu 

vyztužení zamezíme vzniku trhlin v omítce. Nejmenší možný rozměr diagonální výztuhy 

je min. 300 x 200 mm.  

 

7. Penetrace pod omítku 

• Po vyzrání základní vrstvy se zbrousí nerovnosti brusným hladítkem a odstraní se prach. 

• provádí se po úplném zaschnutí stěrkové hmoty 

• před nanášením omítek a nátěrů se provede penetrace podkladu 

• použít lze pouze takovou penetraci, která odpovídá projektové dokumentaci 

 

PENETRACE:      - sníží nasákavost podkladu 

                             - prodlouží dobu zpracovatelnosti nanášených omítek a nátěrů 

                             - provádí se štětkou nebo molitanovými válečky 

                             - schne min. 24 hodin 

 

8. Finální vrchní omítka 

= finální část KZS - fasádní omítky a nátěry 

- omítky jsou v mnoha barevných odstínech, vybrat si lze z platných vzorníků barev 

 

NANÁŠENÍ: 

• nerezovým nářadím:   hladítkem 

• vrchní omítka - vrstva dle zrnitosti použité omítky 

• konečná úprava - konečná struktura - pomocí hladítka z PVC s povlakem pryže, nebo 

gumovým válečkem 

 

Místo šlechtěných omítek lze využít také štuk nebo břizolit. 
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