
Poř. č. Žádost o vysvětlení ZD Datum Vysvětlení ZD Datum

1 16.9.20205

Zadavatel se rozhodl doplnit hodnotící kritéria o časové hodnotící kritérium, a to z důvodu nutnosti ukončení díla v letošním kalendářním roce, tj. před nástupem nízkých teplot, které by znemožnili 
v souladu s technologickým postupem dokončit dílo. Změna hodnocení je uvedena v Zadávací dokumentaci revize 1, která je přílohou této změny zadávací dokumentace. Změny v zadávací 
dokumentaci jsou vyznačeny červeně. 16.09.2025

          DPU REVIT s.r.o. Aktualizováno: 15.9.2025
         Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 - Nusle Ing. Petr Stejskal

DPU REVIT s.r.o. 

Evidence vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky s názvem

Veřejná zakázka: Oprava a zateplení objektu bytového domu čp. 3878–3879, ul. Legionářská, Chomutov

Vysvětlení ZD č. 1

Toto vysvětlení má za následek změnu lhůty pro podání nabídek, která se prodlužuje do 26.9.2025 do 10:00
Ostatní podmínky ZD zůstávají beze změny.
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