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2. PRŮVODNÍ ČÁST 

Tato dokumentace řeší modernizaci nosných sítí trolejbusových tras a všech výhybek 
trakčního vedení v oblasti křižovatky v ulicích Kamenná a Zahradní ve městě Chomutov. Jedná 
se o kompletní výměnu vrchního trolejového trakčního vedení včetně výměny stávajících 
trakčních stožárů a instalaci nových trakčních stožárů. 

 

3. PODKLADY A PRŮZKUMY 

Podklady pro zpracování předal Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. 

Přehled výchozích podkladů 

 Podklady získané místním šetřením zpracovatelem projektu, 
 technická specifikace a požadavky objednatele, 
 požadavky provozovatele a koordinace s ostatními inž. sítěmi, 
 situační výkresy stávajícího komunikačního stavu, 
 zákres stávajících podzemních inž. sítí, 
 geodetické podklady a zaměření, 
 katastrální mapa. 

 

4. HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

4.1 TRAKČNÍ VEDENÍ, TROLEJBUSOVÉ VEDENÍ 

 Proudová soustava: 750 V (D.C.) / IT – izolovaná soustava 
 Výška trolejového drátu v místě 

závěsu: 
5,80 – 6,00 m 

 Krajní teplotní případy: -25 °C až + 40 °C 
 Nosná síť trolejového vedení: lana nerez Fe 25 a 35 mm2, přídavné lano z 

minorocu, částečně umělohmotná lana z parafilu 
 Tah v trolejovém drátu: 10,0 kN při -25 °C 
 Materiál a průřez trolejového drátu: 2x Cu 100 mm2 
 Závěs trolejového drátu: 
 Min. délka závěsu: 

pevné, pružné, prosté 
400 mm 

 Trakční stožáry: kulaté, odstupňované, ocelové, trubkové 
 Izolace proti zemi: Dvojitá 
 Ochrana proti přepětí: svodičem přepětí PSP 1/10/III 
 Ochrana proti NDN částí: Dvojitou izolací 
 Ochrana proti NDŽ částí: Ochrana polohou 
 Vnější vlivy: AA2+AA5, AA8, AB8, AC1, AD2, AF2, AG2, 

AH2, AQ3, AS2, BA5 (ČSN 33 2000-1 ed.2) 
 Prostor: zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41 ed.3) 
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5. ENERGETICKÁ BILANCE 

Napájení trolejbusové tratě je řešeno jako jeden napájecí úsek, který je napájen ze stávající 
měnírny MR 3. 

Způsob napájení, počet napájecích míst a úsekových dělení trolejového vedení zůstane 
stávající. Při výstavbě bude stávající napájecí bod NB-31 demontován a nahrazen novým a 
stávající úsekové dělení ÚD 31-32 bude demontováno a nahrazeno novým. 

Energetický výpočet není součástí dokumentace. 

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Tato dokumentace řeší modernizaci trakčního vedení na křižovatce ul. Kamenná a ul. 
Zahradní v délce 300 m. Jedná se o kompletní výměnu vrchního trakčního trolejového vedení 
včetně výměny stávajících trakčních stožárů a instalaci nových trakčních stožárů. Odpojovače 
úsekového dělení včetně ovládání a konzolí budou demontovány a nahrazeny novými. Úsekové 
děliče budou nahrazeny novými. Všechny silová kabelová propojení úsekového dělení (mezi 
odpojovačem a trolejovým drátem) budou demontovány a nahrazeny novými. 

6.1 TRAKČNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ – STÁVAJÍCÍ STAV 

Stávající trolejové vedení 2x Cu 100 mm2 je jednoduché nekompenzované (nenapínané) a 
uchyceno na nosných převěsových lanech. 

Převěsová nosná nerezová lana jsou uchycena na samostatných trubkových a betonových 
trakčních stožárech. 

6.2 TRAKČNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVIZORNÍHO 
STAVU 

Stávající trolejbusová trať a jeho trolejové vedení 2x Cu 100 mm2 na křižovatce v ul. Kamenná 
a ul. Zahradní bude na hranicích stavby provizorně zajištěno. Během výměny stožárů bude 
trolejbusová doprava nahrazena náhradní autobusovou dopravou. 

Před ukotvením trolejového drátu musí být ověřen stav stávajících trakčních stožárů 
uvažovaných pro kotvení. 

Provizorní úpravy a zajištění trolejového vedení v průběhu výstavby a během dopravních 
výluk bude probíhat dle zhotovitelem vypracovaného POV, který bude schválen investorem. 

Před provizorním zakotvením stávajícího trolejového drátu je nutné odpojení napájecích 
úseků NÚ31 a NÚ32 po dobu noční výluky. 

6.2.1 Napínání trolejového vedení v provizorním stavu 

Trolejové vedení bude uvolněno a zabezpečeno před zahájením výstavby trolejbusového 
trolejového vedení na hranicích stavby. 

Dle situačního výkresu „02_Situace – demontáž“ v místech „SVORKA“ budou trolejové 
dráty uchyceny na pevno. Po dobu výstavby budou stávající trolejové dráty provizorně ukotveny 
pevným kotvením PK-301 až PK-312 na stávající a provizorní trakční stožáry P31 až P36.  
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Veškerá nová nebo provizorní pevná kotvení musí být v provedení s dvojitou izolací jako 
ochrana vůči nežádoucímu dotyku s živými částmi trolejového vedení nebo jiným 
hardwarem/zařízením v prostoru stavby. 

Veškerý provizorní materiál (pevné kotvení, trolejové spojky apod.), pokud nebude využit v 
definitivním stavu, bude demontován. 

6.3 TRAKČNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (DEFINITIVNÍHO) 
NOVÉHO STAVU 

Trolejbusové trolejové vedení 2x Cu 100 mm2 v křižovatce ulice Kamenná a ul. Zahradní je 
navrženo jako jednoduché, nekompenzované (nenapínané), pružné, uchycené na nosných 
převěsových lanech. 

Trolejové dráty budou zavěšeny v rovině na závěsech typu VAHADLA v křižovatce a 
v částech mimo křižovatku na závěsech typu DELTA do úhlu trolejových stop maximálně 3°. 
V obloucích budou použity obloukové svorky dle lomu trolejových drátů. 

Převěsová nosná nerezová lana o průřezech 25 a 35 mm2 jsou uchyceny na stávajících a na 
nových samostatných trubkových trakčních stožárech s rozpětím cca 10 až 30 m. 

Celková délka upravovaného trolejového vedení je cca 300 m. 

Jako materiál pro TV jsou navrženy umělohmotné nebo nekorodující prvky trakčního vedení, 
které mají vysokou životnost. Jedná se o nerezová lana, bronzové trakční prvky, přídavné lano z 
minorocu, částečně umělohmotná lana z parafilu. Pro uchycení kotevních a konzolových armatur 
na stožáry bude použit systém uchycení pomocí páskových kardanů. Pro kotvení trolejových 
drátů a trolejbusových výhybek bude použit systém uchycení pomocí objímek.  

6.3.1 Trolejový drát 

Průřez trolejového drátu bude 2x Cu 100 mm2. Výška trolejového vedení bude provedena dle 
ČSN 50122-1 ed.3 od definitivních povrchů. Výška trolejového drátu bude ve výšce 5,80 m – 
6,00 m od povrchu komunikace. 

Trolejové dráty na modernizovaném trolejovém vedení trolejbusové trati nejsou v kolizi a 
nenachází se v bezprostřední blízkosti dopravního zabezpečovacího zařízení, veřejného osvětlení 
nebo v blízkosti podjezdových či mostních konstrukcí. 

Ochrana proti nežádoucímu dotykovému napětí s vodivými částmi hardwaru/zařízení 
dopravní signalizace, veřejného osvětlení nebo jinými zařízeními je zajištěna dvojitou izolací a 
vzdáleností druhé izolace ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od líce trakčního stožáru a uzemněním. 
Případná jiná ochranná opatření (jako je přemístění nebo nová konstrukce zařízení dopravní 
signalizace atd.) není součástí tohoto stavebního objektu. 

6.3.2 Napínání trolejového vedení 

Trolejové vedení bude jednoduché, nekompenzované (nenapínané) a bude kotveno pomocí 
pevného kotvení na stávající a nové trakční stožáry. 

Napínání, které má být aplikováno na systém pevného kotvení, bude ručně nastaveno v době 
instalace, s přihlédnutím k okolní teplotě v daném okamžiku instalace pro referenční podmínky 
prostředí přípustného napínání trolejového drátu. Napínání trolejového drátu je 10 kN (pro 
dvouvodičovou stopu tedy celkem 20 kN) při přibližně -25 °C. 
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Při ruční regulaci se vyrovnává změna tahu zdvihem napínacího šroubu montovaného v místě 
kotvení trolejového drátu. Tato regulace se provádí obvykle dvakrát do roka. Na jaře se tah 
zvětšuje a na podzim se opět zmenšuje. 

Výchozí napínání trolejového drátu je uvažováno 8,0 kN (pro dvouvodičovou stopu tedy 
celkem 16 kN). 

6.3.3 Trolejbusové výhybky a křížení 

Pro směr odbočení vpravo směrem z Jirkova v ulici Kamenná do ulice Zahradní bude 
instalována nová elektrická symetrická rozjezdová výhybka ES10° (5°/5°). 

Pro směr odbočení vlevo z centra v ulici Kamenná do ul. Zahradní bude instalována nová 
elektrická symetrická rozjezdová výhybka ES10° (5,0°/5,0°). 

V křižovatce ulic Kamenná (ve směru do centra) z ul. Zahradní bude instalována nová 
mechanická asymetrická sjezdová výhybka MAS10° (2,5°/7,5°) pro upravované stopy 
trolejbusového trolejového vedení. 

V křižovatce ulic Zahradní (směrem k zastávce Zahradní II) z ul. Kamenná bude instalována 
nová mechanická asymetrická sjezdová výhybka MAS10° (7,5°/2,5°) pro upravované stopy 
trolejbusového trolejového vedení. 

Všechny trolejbusové elektrické výhybky budou chráněny svodičem přepětí. Svodič přepětí 
se instalují k ochraně rozvaděče elektrické výhybky, ale instalují se mezi tělesa výhybky a 
jednotlivé potenciály jsou spojeny = není zde zemnící potenciál a není tedy třeba vést kabel k 
trakčnímu stožáru. 

Úpravou trolejového vedení nevzniká nové křížení trolejbusového trolejového vedení. 
Proběhne modernizace stávajících tahových křížení v úhlu 30°. 

6.3.3.1 Napájení ovládací rozvaděčové skříně pro trolejbusové výhybky 

Rozvaděč bude umístěn mezi tělesy výhybky. Systém bude napájený 750 V D.C. z trolejového 
drátu pomocí dvou kabelů typu CGAU 1x2,5mm2. Svod kabelů napájení bude proveden po 
novém převěsu k trakčnímu stožáru, po kterém budou kabely napájení svedeny do instalované 
pojistkové skříně tř. ochrany II. V pojistkové skříňce je umístěno jištění obvodu 750 V. Použit je 
pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou PT 20 A. Nátěr pojistkové skříňky bude v odstínu RAL 
7004 „Signální šedá“. 

6.3.3.2 Ovládání a signalizace trolejbusových výhybek 

Dle požadavku a informací DPCHJ dochází k rušivým frekvencím na stávajícím systému 
ovládání výhybek a vzhledem k rozsahu modernizované trolejbusové křižovatky, počtu 
požadovaných směrů, počtu ovládaných elektrických výhybek je doporučeno rádiové ovládání 
výhybek na frekvenci 2,4 GHz typu pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti ovládání. Toto 
doporučení se týká i ostatních výhybek a křižovatek. 

Ovládání výhybek a směrových signálních návěstidel LED je zajištěno ovládacím kabelem 
např. typu ÖLFLEX CLASIC 110 BLACK 5X1,5mm2, který bude připevněn a veden po převěsu 
k tělesům výhybek a směrovému návěstidlu. 

Poloha nastaveného směru výhybek je signalizována směrovým návěstidlem LED. 
Rozjezdové výhybky budou s elektrickým ovládáním, sjezdové budou mechanické. Ovládání a 
signalizační lampy budou instalovány na označených místech. Použity budou tyto typy: 
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• rozjezdová výhybka V1 (elektrická, symetrická 10° (5°/5°), izolace zleva), ovládání bude 
umístěno mezi tělesy výhybky, návěstidlo s červenými diodami bude umístěno na převěsu 
mezi stožáry č. 2235 až 2238, 

• sjezdová výhybka V2 (mechanická, asymetrická 10° (2,5°/7,5°), izolace zleva, 

• sjezdová výhybka V3 (mechanická, asymetrická 10° (7,5°/2,5°), izolace zleva, 

• rozjezdová výhybka V4 (elektrická, symetrická 10° (5°/5°), izolace zprava), ovládání 
bude umístěno mezi tělesy výhybky, návěstidlo s červenými diodami bude umístěno na 
převěsu mezi stožáry č. 2223 až 2226, 

Směrové návěstidlo bude umístěno mezi tělesy výhybky nebo na převěsu trolejového vedení 
tak, aby symboly byly viditelné ze všech pozic řidiče. 

Barva pozičního symbolu výhybek bude červená na základě požadavku správce. 

6.3.4 Trakční stožáry  

Dojde k vybudování 18 ks nových trakčních stožárů v původní pozici a 4 ks v nové pozici. 
Všechny trakční stožáry budou typu trubkové, odstupňované, ocelové, aby odolaly 
mechanickému zatížení s minimální výškou vrcholu 8,5 m nad úrovní komunikace (celková 
délka stožáru bude 10,0 m, kde spodní patní část stožáru 1,5 m je vetknuta v betonovém základu). 

Všechna provizorní a nová zakončení trolejového drátu v rozsahu stavby jsou kotvena pomocí 
pevného kotvení, bez napínacích zařízení, proto na trakční stožáry nebude nutné instalovat žádná 
závaží ani podobné příslušenství. 

Trakční stožáry jsou navrženy převážně v jednostranné nebo párové (boční) soustavě s 
maximální délkou rozpětí přibližně 10 až 30 m. Líc trakčních stožárů bude umístěn min. 0,50 m 
za hranou obrubníku komunikace pro vozidla, v komunikaci pro pěší nebo přilehlých zelených 
pásech a minimálně 1,00 m od hrany vozovky v případě nezpevněné krajnice. Dřeviny (větve 
stromů, keře apod.) musí být za všech okolností (vítr, déšť, sníh, námraza apod.) ve vzdálenosti 
větší než 1 metr od živých částí trolejového vedení, trakčních odpojovačů a svodičů přepětí (ČSN 
33 3516, čl. 3.6.9). 

Umístění trakčních stožárů je navrženo s ohledem na inženýrské sítě a stávající veřejné 
osvětlení (VO). 

V případě zjištění nevhodného technického stavu trakčního stožáru bude stožár vyměněn za 
nový společně se statickým posouzením nového trakčního stožáru. Seznam všech repasovaných 
trakčních stožárů je uveden v příloze Tabulka stožárů. 

Trakční stožáry budou provedeny se záklonem 0,5-2,0 % z nadzemní délky ve směru působení 
tahového namáhaní (viz tabulka stožárů).  

Maximální tahové namáhání stožáru ve vrcholu, typ trakčního stožáru, typ betonového 
základu, velikost piloty, statické posouzení a další technické specifikace jsou uvedeny v příloze 
Tabulka stožárů. 

6.3.4.1 Trakční stožáry budou splňovat tyto požadavky: 

 Trakční stožáry budou vyhovovat předepsaným vrcholovým tahům a rozměrům dle 
výkresu a dle tabulky stožárů. 

 Jednotlivé stupně trakčních stožárů budou vyrobeny vždy z jednoho celistvého kusu bez 
příčných svarů. 
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 Trakční stožáry budou s povrchovou úpravou metalizací 80 mikro a natřeny barvou RAL  
7004 „Signální šedá“ z důvodů trvanlivosti a estetických důvodů a opatřeny 
protiplakátovacím nátěrem do výšky 2,80 m v barvě trakčního stožáru. Metalizace 
ZnAl15 musí být v souladu s normou provádění ČSN EN ISO 2063 

 Trakční stožáry pro osazení (vetknutí) dovnitř betonového základu typu C, D, E, F, G 
(resp. Co, Do, Eo, Fo, Go) budou dodány s protikorozní ocelovou manžetou, která bude 
nahoře po celém obvodu stožáru přivařena. Stožáry pro vetknutí do základu budou do 
základu osazeny tak, aby vetknutí bylo minimálně 1,5 m po horní povrch betonového 
základu, tj. do poloviny délky protikorozní manžety. 

 Vetknuté trakční stožáry opatřeny ocelovou manžetou bude zasahovat minimálně 30 cm 
pod místo vetknutí v betonovém základu a 30 cm nad terénem. Vetknuté trakční stožáry 
ve volném terénu budou opatřeny betonovým límcem „čapkou“. 

 Štítek dodavatele stožárů bude na stožár přilepen (bez vrtání děr). Označení stožáru (typ 
stožáru/rok výroby) bude proveden formou návaru ve výšce 2 m nad protikorozní 
manžetou. 

 Všechny trakční stožáry budou označeny viditelným identifikačním číslem dle pokynů 
správce. 

 Při přejímce budou doloženy protokoly o provedené vizuální kontrole svarů – VTPw 
oprávněnou osobou 

6.3.4.2 Repase stávajících trakčních stožárů 

Na stávajících trakčních stožárech bude provedena technická kontrola a repase proti korozi, 
spočívající v odrezení paty stožáru, opískování do výšky 3,5 m nad terén, zbudování betonového 
límce a aplikace protikorozního nátěru. V případě, že horní část betonového základu zasahuje 
nad terén bude provedena jeho obnova. U oprav límce stožáru bude odhalen a případně odstraněn 
starý betonový límec až na těleso základu nebo pevný podklad. Tvar límce bude ideálně kruhový 
o průměru ideálně 65 cm z důvodu překrytí základové spáry ve vetknutí sloupu (každé místo je 
specifické a vyžaduje rozdílný přístup). Lze rozdělit na límce v chodníku, kde dojde k rozebrání 
nebo vyříznutí dlažby, v zeleni nebo případně v asfaltu. Vybetonování límce bude nad úroveň 
terénu s ohledem na šíři chodníku, kdy při úzkém průchozím profilu bude límec zároveň s trénem 
se spádem od sloupu 15°. Na límec bude použit beton C 30/37 X0, kamenivo frakce 0/22. V 
zeleni bude hlína rozptýlena v okolí nebo odvezena. Nad terén v zeleni bude límec výšky 15 cm. 
Všechny stávající trakční stožáry budou natřeny barvou RAL 7004 „Signální šedá“ z důvodů 
trvanlivosti a estetických důvodů (použit bude základní nátěr pro silně korozní prostředí 
EPOXID nahrazující zinek, bohatý na zinek nebo obsahuje zinkfosfátu – 125 μm a vrchní nátěr 
RAL 7004 – 100 μm v bázi PUR) a opatřeny protiplakátovacím nátěrem do výšky 2,80 m v barvě 
trakčního stožáru. 

6.3.4.3 Provizorní trakční stožáry s mobilním základem 

Provizorní trakční stožáry jsou navrženy celkové délky 6,5 m nad úrovní komunikace, kde 
spodní část stožáru tvoří příruba o čtyřech otvorech pro uchycení do mobilního základu pomocí 
kotevních šroubů. Provizorní mobilní základ je tvořen dvěma nebo třemi bloky o rozměrech 
2,0x2,0 m výšky 0,75 m (pro jeden blok). Hmotnost jednoho bloku je 7500 kg. Zatížení stožáru 
pro dva bloky dosahuje až k 16 kN a pro tři bloky dosahuje až k 22 kN. 

Stávající nosná síť Tbus trolejového vedení bude provizorně upravena a převěšena na 
provizorní trakční stožáry. Umístění provizorních trakčních stožárů je dle situačního plánu. 
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Před uložením mobilních základů budou provedeny úpravy terénu – povrch bude vyrovnán 
pro položení základů do vodorovné polohy a na geotextilii bude připraveno štěrkové lože 
tloušťky 0,2 m. 

6.3.4.4 Veřejné osvětlení na trakčních stožárech 

Trakční stožáry kombinované i nekombinované s veřejným osvětlením budou opatřeny dvířky 
pro stožárovou rozvodnici a pro elektro výzbroj VO ve výšce 1,00 m nad terénem a bez víka. 
Dvířka budou orientována vždy tak, aby přístup k nim byl proti směru jízdy nebo pro přístup 
z chodníku. V patní části trakčního stožáru bude připraven otvor pro kabel VO. Stožáry, které 
nebudou osazeny VO budou provizorně zavíčkovány proti vnikání nečistot. Trakční stožáry 
budou mít přípravu pro instalaci zemnícího šroubu ve výšce 0,20-0,35 m nad terénem pro 
připojení ochranného pospojování a zemnícího vedení v rámci veřejného osvětlení. 

Trakční stožáry kombinované s VO jsou označené v příloze Tabulka stožárů. 

V místech, kde dojde k přímé kolizi s kabelovým vedením veřejného osvětlení nebo přímé 
kolizi se stožárem veřejného osvětlení bude proveden následující technologický postup: 

 odpojení VO, zajištění a ochrana stávajících kabelů VO (např. zatažením kabelů do 
kabelových chrániček a jejich zajištění proti poškození nebo krádeži), 

 demontáž výložníku VO a svítidla, 
 uvolnění svorkovnicové skříně VO nebo svorkovnice uvnitř stožáru, 
 upevnění svorkovnicové skříně VO na nový trakční stožár nebo instalace nové 

svorkovnice dovnitř nového trakčního stožáru, 
 montáž nového, případně stávajícího výložníku VO na nový trakční stožár, 
 instalace kabeláže VO uvnitř trakčního stožáru a nového (případně spojkovaného) 

silového kabelu, 
 uvedení do provozu, oživení a nastavení VO. 

  
Tyto trakční stožáry budou vybaveny elektro výzbrojí a připojeny na stávající silový kabel a 

zemnící vedení. Případný typ spojky a kabelu bude definován správcem. 

Veškeré zemní práce spojené s instalací kabelového vedení VO (demontáž kabelů, 
pokládka kabelů, spojkování apod.), zařízení VO, kolize a koordinace těchto prací spadá 
pod Investora DPCHJ. 

Všechny nové nástavce VO budou s povrchovou úpravou metalizací a natřeny barvou RAL 
7004 „Signální šedá“ z důvodů trvanlivosti a estetických důvodů. Svítidla budou použita 
stávající. 

6.3.4.5 Netrakční objekty a netrakční vybavení stožárů 

Soupis objektů, které nesouvisí s trakčním vedením (např. svislé dopravní značení) a kterými 
budou vybaveny trakční stožáry, je uveden v tabulce stožárů. 

Demontáž a opětovná montáž netrakčního zařízení na trakčních stožárech (ampliony, značky, 
radary etc.) bude provedena po konzultaci s provozovatelem daného zařízení. Výměna tohoto 
zařízení za nové není součástí tohoto stavebního objektu. S ohledem na nepřetržitý provoz 
některých zařízení budou tato zařízení upevněna na provizorní sloupek. 
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6.3.5 Napájení a dělení trolejového vedení 

Napájení trolejbusové tratě je řešeno jako jeden napájecí úsek, který je napájen ze stávající 
měnírny MR 3, pomocí trakčních kabelů AYKCY 1x500 připojených k trakčním odpojovačům 
napájecích bodů. Odpojovač bude instalován na nové úsekové dělení včetně ovládání a konzolí. 

Stávající napájecí bod NB-31 a úsekové dělení ÚD 31-32 budou vyzbrojeny dvoupólovým 
odpojovačem U 2000 A s ručním pohonem, ve dvojité izolaci. 

Odpojovače napájecích bodů a úsekových dělení musí být opatřeny svodiči přepětí PSP 
1/10/III ve dvojité izolaci s izolovaným svodem a rozpojovací krabičkou. Nátěr skříňky svodiče 
přepětí bude v odstínu RAL 7004 „Signální šedá“. 

Živé části trakčních odpojovačů a svodičů přepětí musí být ve výšce min. 5 metrů nad terénem 
(ČSN 33 3516, čl. 3.3.3). 

Stožár s odpojovačem musí být vybaven bezpečnostní žlutomodrou tabulkou s výstrahou s 
textem „VÝSTRAHA – ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K ELEKTRICKÝM 
ZAŘÍZENÍM“ a příkazem „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ 
PRACOVNÍK“ (ČSN 33 3516, čl. 3.6.7). 

Kabelové propojení odpojovač – trolejový drát a kabelové propojení trolejový drát – trolejový 
drát bude provedeno kabelem NSGAFÖU 1x120 mm2, uchycené na samostatném převěsovém 
laně. 

Pro úsekové dělení budou použity úsekové sekční diodové děliče pro jízdu trolejbusu bez 
přerušení odběru proudu. Úsekové sekční diodové děliče umožňují jízdu vozidla s jejich 
nominálním proudovým odběrem. 

Pro ochranu komponent trolejového vedení a zařízení instalovaných na trase a uvnitř měníren 
před atmosférickými výboji budou na všech napájecích místech a úsekových dělení trolejového 
vedení instalovány svodiče přepětí PSP 1/10/III, které zaručují, že všechny atmosférické výboje 
nebo jiné typy nadměrného přepětí, které se můžou objevit v systému trolejového vedení, bude 
uzemněno kabelovým připojením k nejbližší zemnící tyči, aniž by to ovlivnilo jakékoliv následné 
zařízení. 

6.3.5.1 Připojení a odpojení jednotlivých úseků trolejového vedení 

Jedná se o 1 nový napájecí bod a 1 nové úsekové dělení: 

- NB-31 
o 1x nový dvoupólový odpojovač U 2000 A s ručním pohonem ve dvojité izolaci 
o 1x nový dvojitý svodič přepětí PSP 1/10/III 
o 2x nové kabelové propojení trolej x odpojovač NSGAFÖU 1x120 mm2  

- ÚD 31-32 
o 1x nový dvoupólový odpojovač U 2000 A s ručním pohonem ve dvojité izolaci 
o 2x nový dvojitý svodič přepětí PSP 1/10/III 
o 4x nové kabelové propojení trolej x odpojovač + 4x nové kabelové propojení 

trolej x trolej kabelem CHBU 3kV 120 mm2 
 

Další ekvipotenciální kabelové propojení trolejového vedení bude provedeno za každou 
výhybkou. 
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6.3.5.2 Svodiče přepětí a uzemnění 

Standard pro umístění svodiče přepětí je dle ČSN 33 3516, čl. 3.8.2 a 3.8.3: 

 u každého úsekového děliče k ochraně každého konce trolejového vedení 
 u každého napájecího bodu k ochraně napájecí strany v místě připojení kabelových 

napájecích vedení 

Hodnota uzemnění svodiče přepětí musí být max. 15 Ω. Svod bude proveden izolovaným 
vodičem NSGAFÖU 50 mm2 a měřicí svorkou v rozpojovací krabici upevněné na stožáru. 

Uzemnění svodičů přepětí z rozpojovací krabice bude provedeno kabelem YY 50 mm2 
upevněným k nejbližší zemnící tyči šroubovým spojem. Kabel bude procházet v chráničce DN 
40/32 mm. 

6.3.6 Základy pro trakční stožáry 

Základové betonové patky nových trakčních stožárů budou provedeny nově s ohledem na 
stávající a nové inženýrské sítě. Betonové patky pro trakční stožáry jsou navrženy kvádrovitého 
tvaru s kónickým otvorem nebo jiným typem dle místních podmínek pro osazení trakčního 
stožáru.  

Horní hrana základových betonových patek bude umístěna min. 0,20 m pod úroveň terénu. 

Základové betonové patky jsou dimenzovány na jmenovité vrcholové zatížení trakčního 
stožáru. 

Pro kombinovaný trakční stožár s veřejným osvětlením je nutno počítat s osazením 2 ks 
korugovaných chrániček HDPE 75mm (110mm) pro vstup, respektive ochranu kabelů 
veřejného osvětlení, trakčních kabelů a zemnícího vedení. 

Základové betonové patky jsou provedeny z betonu C 25/30 XC2 ze zavlhlé směsi 
konzistence S1 až S2 v rostlém terénu. Pro dosažení maximální bezpečnosti vůči 
pootočení/posunutí trakčního stožáru bude volný prostor mezi trakčním stožárem a kónického 
otvoru základu ve spodní patní části trakčního stožáru vyplněn štěrkem z kameniva frakce 16-32 
mm. Zbylá část volného prostoru bude vyplněna zásypem písku s dusáním. Následné sedání 
písku do mezer je odstraněno řádným dusáním a proléváním písku. Tímto se vyplní mezery 
v písku a zároveň vytvoří dostatečně pevné obsypání stožáru pískem, a tak je zaručena plná 
stabilita stožáru. 

Pro betonáž uzávěry kónického otvoru betonové patky – betonový límec (tzv. hlavičky) se 
použije beton C 30/37 XF4. 

Z důvodu možných nepřesností zákresů stávajících inž. sítí a v případě nevyhovujícího 
prostorového uspořádání stávajících inženýrských sítí se po odkrytí terénu a inž. sítí bude 
navržen základ stupňovitý nebo atypických rozměrů dle skutečného průběhu inženýrských sítí, 
vyhovující max tahovému namáhání navrhovaného trakčního stožáru a s ohledem na 
bezpečnostní odstupy od inženýrských sítí. Dodatečné řešení nových základových betonových 
patek bude probíhat až po odkrytí a zjištění skutečného průběhu inženýrských sítí. 

Finální návrh základů (rozměry, založení apod.) je součástí přílohy Tabulka stožárů. 

6.3.6.1 Požadavky na stavbu 

Výkopy jam pro základy trakčních stožárů musí být zřizovány průběžně, krátce před betonáží. 
Základní požadavek, který musí výkop splňovat, je projektem určený tvar a objem základové 
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jámy, který musí být roven nebo větší, než je rozměr základu uvedený v projektové dokumentaci. 
Návrh velikosti a tvaru základů trakčních stožárů, určený výpočtem stability konstrukce metodou 
podle Sulzbergera, počítá se spolupůsobením okolní zeminy, nerovnosti dna nebo stěn základu 
napomáhají přenosu sil od trakčního vedení do okolní zeminy a nejsou nežádoucím jevem.  

Základová spára projektem předepsaného rozměru nebo větší musí být před betonáží bez 
nakypřených zbytků zeminy, bez zvodnění a její geotechnický stav (viz příloha Základy stožárů 
– Zatřídění základových zemin pro posouzení únosnosti základů trakčních stožárů) musí 
odpovídat předpokladům uvedeným v projektové dokumentaci. Pokud zemina v základové spáře 
neodpovídá předpokladu dle projektu, Zhotovitel musí projednat zjištěný stav s geotechnikem 
stavby a s projektantem. Při zjištění nevyhovujícího stavu zeminy v základové spáře musí být 
provedeno nové zatřídění typu zeminy a nový návrh velikosti základu. Výpočet stability základu 
předpokládá hodnoty typu zeminy skupiny B, zatřídění pro jednotlivé typy zeminy pro třídy 
zemin CZ CDN EN 50 119 ed. 3. 

Odchylka pozice základu od předepsané polohy a orientace je možná. Nosná lanová síť 
trakčního vedení má z pohledu standardních měřítek na geometrickou přesnost ve výstavbě 
velikou možnou toleranci, a to v některých případech vyjádřenou v metrech. Drobné odchylky 
pozic základů ve všech směrech (x, y, z) proto může posoudit stavbyvedoucí TV při vytyčování 
stavby nebo při řešení konfliktů s kolidujícími inženýrskými sítěmi. Větší odchylky pozic nebo 
jakkoliv komplikovaná místa založení posoudí projektant TV na základě přesných údajů 
realizační firmy se zadáním řešeného úkolu. 

BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Základy utopené pod úrovní terénu se zřizují bez bednění přímo do výkopu v rostlé zemině. 
V případě umístění horního líce základu nad terénem je nadzemní část základu betonována do 
bednění.  

Základy jsou prováděny z betonu C 25/30 XC2 ze zavlhlé směsi konzistence S1 až S2 do 
výkopu v rostlém terénu. Betonáž musí probíhat po vrstvách výšky 200 až 300 mm, každá vrstva 
musí být hutněna ručním nebo strojním pěchem (podle konzistence směsi, okolního terénu a 
případného pažení jámy, se hutnění provádí pomocí trámků nebo speciálních pěchů), 
v předepsané výšce je vložena pomocná svislá výztuž, bednění kalichu nebo ocelové roury pro 
osazení stožárů a kruhové výztuže při vrchním líci základů. Odchylka svislé osy kalichu nebo 
ocelové roury od svislé osy základu je možná v rozmezí ±100 mm od osy základu bez posouzení 
projektantem. Větší odchylka musí být posouzena projektantem. Pro betonáž uzávěry kalichu 
(tzv. hlavičky) se použije beton C 30/37 XF4. 

Pro kontrolu splnění požadavků na jakost betonové směsi bude požadováno předložení 
dodacího listu vystaveného betonárnou, která betonovou směs vyrobila. Předepsaná třída betonu 
spolu s vloženou kruhovou výztuží zajišťuje odolnost základů proti roztržení od namáhání 
působícího od trakčních stožárů. 

Způsob zpracování betonové směsi se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám. V zimním 
období teplota betonové směsi (čerstvého betonu) nesmí klesnout před uložením do výkopu pod 
+5°C. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne 
pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (více než 5 MPa). V zimních 
měsících při hrozbě mrazů je nutné horní povrch základů vč. kalichu nebo roury zakrýt na 24 – 
48 hodin. V letních měsících musí být vyrobená betonová směs zpracována do 90 min od 
namíchání s vodou. Zavlhlá betonová směs před uložením do základů musí být chráněna před 
vyschnutím. Nové domíchání vody do vyschlé betonové směsi starší 90 minut je nepřípustné a 
takový beton musí být zlikvidován. Po dokončení povrchu základu musí být povrch zakryt a 
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zabezpečen proti vysušení, v případě potřeby je nutné zajistit po dobu 24 – 48 hodin kropení jeho 
povrchu vodou. 

6.3.7 Obnovy povrchů 

Definitivní úpravy povrchů vozovek a chodníků budou obnoveny do původního stavu pouze 
v lokálních místech jako jsou betonové základy. 

Veškeré povrchy dotčené stavební činností při budování trakčního trolejového vedení budou 
obnoveny do původního stavu dle předepsané skladby vrstev, viz. příloha „03 Situace – základy 
stožárů a inženýrské sítě“. 

V případě rozkopávek ve volném terénu bude proveden zpětný zásyp a osev. V místě 
chodníků bude provedena obnova podkladních vrstev a povrchu do původního stavu dle 
předepsané skladby vrstev. U chodníků ze zámkové dlažby a kamenné mozaiky dojde 
k předláždění, v případě asfaltových chodníků bude položeno nové asfaltové souvrství. V místě 
překopů komunikací budou obnoveny podkladní vrstvy a následně se provede položení nového 
krytu vozovky. 

Veškeré zemní práce spojené s instalací kabelového vedení VO (demontáž kabelů, pokládka 
kabelů, spojkování apod.), zařízení VO, kolize a koordinace těchto prací spadá pod Investora 
DPCHJ. 

 

7. ZEMNÍ PRÁCE 

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci. Před započetím výkopových prací investor 
požádá správce sítí o jejich vytýčení přímo na místě a určí se jejich poloha před započetím 
zemních prací pomocí měřící techniky. Veškeré zemní práce prováděné v souběhu, resp. při 
křížení cizích zařízení provádět zásadně za odborného dozoru správců dotčených zařízení. V 
terénu, resp. v místech, kde dochází k souběhům nebo křižování inženýrských sítí, případně kde 
může dojít k výskytu neznámých překážek, je nutno zemní práce provádět s velkou opatrností 
ručně. Zákres sítí v situaci je převzato jako podklad. 

Práce bude provádět zhotovitel s kvalifikací pro UTZ. Provozovatel požaduje předání 
pracoviště před započetí prací a po skončení. Práce na kabelové síti budou prováděny dle 
příkazu „B“. Před záhozem kabelové rýhy je nutno přizvat dozor správce k převzetí 
uložení kabelů a vydání souhlasu se záhozem. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Nutno dodržet ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005 pro uložení kabelů (nejmenší 
dovolené vzdálenosti podzemních vedení) a dodržet veškeré bezpečnostní předpisy, ČSN 33 
3516, ČSN EN 50110-1 ed.3 a normy související. 

 

Zemní práce provádět ručně! Při odkrytí inženýrských sítí bude vyzván jejich správce ke 
kontrole, případně ke koordinaci polohy. 

 

Všechny stavební prvky jsou standardizovány a opatřeny odpovídajícími schvalovacími 
značkami EZÚ. Jedná se o materiály s vysokou stálostí a odolností proti vlivu prostředí, čímž je 
zaručena jejich ekologická nezávadnost. 
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Základní skladové prostory, zařízení staveniště a skládku drobného materiálu včetně deponie 
výkopové zeminy budou před zahájením stavby projednány a dohodnuty investorem a 
dodavatelem. 

Přebytek vykopané zeminy bude odvezen na skládku. 

Zhotovitel zajistí odvoz odpadu – druhotné suroviny vlastními dopravními prostředky do 
některé sběrny odpadu. 

 

8. DEMONTÁŽ 

Veškerý demontovaný materiál je majetkem provozovatele DPCHJ a manipulace s ním se řídí 
vnitřními předpisy. Před zahájením demontáže bude za účasti správce zařízení provedena 
kontrola stávajících trakčních stožárů určených k demontáži a stanoveno, které trakční stožáry 
se zachovají v celku a vytěžené a nepoškozené se odvezou do areálu DPCHJ. 

Ostatní trakční stožáry mohou být demontovány dle potřeby a způsobem vhodným pro 
zhotovitele prací a následně odvezeny k likvidaci firmou vybranou dle interních směrnic DPCHJ. 

Dojde k demontáži 22 ks trakčních stožárů, trolejového vedení v délce cca 300 m. 

V místech stožárů č. 2222 a 2220 bude nutno demontovat stávající silniční svodidla. Po 
instalaci nových trakčních stožárů budou tato svodidla namontována zpět do původních pozic. 

Stávající betonové patky trakčních stožárů budou vybourány. Odbouraný beton bude odvezen 
na skládku. 

Demontáž TV bude probíhat dle zhotovitelem vypracovaného POV, který bude schválen 
investorem. 

Demontáž jiného zařízení než TV a manipulace s ním bude probíhat za účasti správce zařízení 
dle vnitřních předpisů. 

 

9. LIKVIDACE ODPADŮ VZNIKLÝCH PŮSOBENÍM STAVBY 

Veškerý demontovaný materiál je majetkem provozovatele DPCHJ a bude likvidován dle 
VPN a uvedených zákonů. 

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 238/1991 Sb., o 
odpadech, zák. č. 42/1992 Sb., zák. č. 69/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 513/1994 Sb., vyhl. č. 
338/1997 Sb., zák. č. 37/2000 Sb., vyhl. č. 339/1997 Sb. a 334/1999 Sb. 

 

10. ÚČINKY STAVBY 

Vliv stavby na zdraví a životní prostředí 

Z hlediska zájmů chráněných hygienickou službou a zákonem č. 372/2011 Sb. o 
zdravotnických službách není tento stavební objekt významný. Výkopový materiál bude zajištěn 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolí. 

Stavba nemění hydrologické poměry, nezasahuje do podzemních vod. Vlivy na povrchovou 
vodu jsou minimální. 
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Ochrana přírody 

Stavbou bude dotčena veřejná zeleň.  

Ochrana dřevin při stavbě 

Pro výstavbu trolejbusové trati není třeba kácet žádné vzrostlé dřeviny. U některých 
souvislých keřových porostů bude nutné odstranit jejich část z důvodu stavby nových stožárů . 

Na trase jde vždy o odstranění jednotlivých kusů keřů či náletových stromů a zeleně. 

Hlavní zásah – ořez některých dřevin a také ve výchovné péči mladých porostů a jejich 
postupné vyvětvení na potřebnou podjezdnou výšku již byl proveden, případně bude v nebližší 
době dokončen správcem zeleně. 

V případě nutnosti kácení zajistí povolení ke kácení objednatel a předá dodavateli před 
zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je kácení možno provést. 

Při úpravě zeleně je nutné dodržet předpisy týkající se kácení dřevin, a to zejména: 

 vyhlášku č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení,  

 vyhlášku č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 o 
ochraně přírody a krajiny,   

 arboristické standardy – 

V rámci této stavby bude probíhat zejména výstavba nových trakčních stožárů trolejového 
vedení, které budou zároveň sloužit i jako sloupy veřejného osvětlení. Výkopové práce budou 
probíhat v místech pro základové patky těchto stožárů. 

Výkopové práce v blízkosti dřevin budou prováděny v souladu s platnými předpisy. 

 

11. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami. 

 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
 ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 

Ochrana před nadproudy 
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a 

stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 
 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnění a ochranné vodiče 
 ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 
 ČSN 34 1500 ed. 2 Předpisy pro elektrická trakční zařízení 
 ČSN 34 3372 Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a 

trolejbusových drah 
 ČSN 34 5145 ed. 2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
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 ČSN 34 8346 Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 
 ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah 
 ČSN 34 3112 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním 

vedení tramvají a trolejbusů 
 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 

požadavky 
 ČSN EN 50110-2 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 ČSN EN 50119 ed. 3 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro 

elektrickou trakci 
 ČSN EN 50121-5 ed. 4 Drážní zařízení – Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a 

zařízení trakční napájecí soustavy 
 ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, 

uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 
 ČSN EN 50122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, 

uzemnění a zpětný obvod – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 
trakčních soustav 

 ČSN EN 50124-1 ed. 2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky 
– vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

 ČSN EN 50124-2 ed. 2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana 
před přepětím 

 ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových 
soustav 

 ČSN EN 50163 ed. 2 Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav 
 ČSN EN 50164-2 Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 2: Požadavky na vodiče a 

zemniče 
 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí IP – kód) 
 ČSN EN 61557-4 ed. 2 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se 

střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke 
zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 4: Odpor vodičů 
uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu 

 ČSN EN 62561-2 ed. 2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 2: Požadavky 
na vodiče a zemniče 

 Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení ve znění novely č. 192/2005 Sb. 

 Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění novely č. 115/2020 Sb. 
 Vyhláška č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) ve 
znění novely č. 128/2017 Sb. 

 Vyhláška č. 173/1995 Sb. kterou se vydává dopravní řád drah ve znění novely č. 78/2017 
Sb. 

 Vyhláška č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění novely č. 
269/2020 Sb. 

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění novely č. 265/2017 Sb. 
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 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění novely č. 
45/2019 Sb. 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
novely č. 47/2020 Sb. 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely č. 405/2017 Sb. 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

ve znění novely č. 251/2018 Sb. 
 Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění 

novely č. 165/2020 Sb. 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 
 Vyhláška č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 

 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

Všeobecně 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné 
právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
se týkají projektované stavby nebo zařízení. 

Předpisy a normy 

Při výstavbě stavební části, koordinaci stavebních prací s montážními pracemi 
technologickými i při pozdějším provozu musejí být respektována zákonná ustanovení, vyhlášky 
a další právní předpisy včetně technických norem a doporučení, týkající se tohoto stavebního 
objektu v oblasti předpisů k zajištění BOZP. 

 Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce, novela č.585/2006 Sb. - ve znění pozdějších 
předpisů 

 Nařízení vlády 178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci – ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády 494/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – ve znění 

pozdějších předpisů 
 Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon 183/2006 Sb.  O územním plánování a stavebním řádu 
 Vyhláška MMR 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu – ve 

znění pozdějších předpisů. Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – 
jedná se o hlavní předpisy BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další 
související předpisy, vyhlášky a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a 
provozovatel zařízení. 

 Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 
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 Předpisy k zajištění BOP provozovatele 

 

13. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI REALIZACI STAVBY 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů napětí a v jejich blízkosti se musí 
dodržet základní bezpečnostní předpisy obsažené v ČSN EN 50110-2 ed. 3. 

Pro činnost nebo pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrických zařízení 
platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. 

Pro pracovníky přicházející do styku s elektrickým zařízením platí Vyhláška č. 100/1995 Sb., 
kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a 
jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb, 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb. Pro obsluhu a práci na trolejovém 
vedení trolejbusů a tramvají o napětí do 1 kV a pro činnost v blízkosti těchto vedení platí ČSN 
34 3112. 

V terénu, resp. v místech, kde dochází k souběhům nebo křižování inženýrských sítí, případně 
kde může dojít k výskytu neznámých překážek, je nutno zemní práce provádět s velkou 
opatrností ručně. 

Trasy podzemních inženýrských sítí (u kabelů určení míst spojkování) bude nutno vytýčit 
přímo na místě a jejich polohu určit před započetím zemních prací pomocí měřicí techniky. 
Veškeré zemní práce prováděné v souběhu, resp. při křížení cizích zařízení je nutno provádět 
zásadně za odborného dozoru správců dotčených zařízení. 

Vyznačení tras, spojek, stožárů apod. u nově zřizovaného zařízení dle této projektové 
dokumentace musí být výkresově upřesněno a doplněno v rámci zhotovení dokumentace dle 
provedení dodavatelem. 

Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět pažením v zastavěném území od 
hloubky 1,3 m. Technické požadavky na provedení pažení musí být obsaženy v dodavatelské 
dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je 
zakázáno. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno 
ponechávat minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. 
Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné 
závady na konstrukci pažení. 

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu 
a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být 
minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná 
práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek 
minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 
m a musí být vybaven zábradlím se zarážkou. 
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14. ZÁVĚR 

Práce bude provádět zhotovitel s kvalifikací pro UTZ a dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. 
Provozovatel požaduje předání pracoviště před započetí prací a po skončení. Bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 

Uvedení do provozu 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a bezpečnostními předpisy. Před 
uvedením do provozu je nutno provést revizi dle ČSN 33 1500, technickou prohlídku a zkoušku 
a musí být vydán průkaz způsobilosti UTZ/E. Po ukončení stavby musí být provozovateli 
předána projektová dokumentace dle skutečného provedení, včetně geodetického zaměření 
v grafické podobě dle podmínek dopravního podniku.  

Návrh podmínek zkušebního provozu 

 doba trvání 6 měsíce, 

 1x týdně optická kontrola nosné sítě, závěsů troleje, klikatosti a výšky trolejového drátu, 

 kontrola stability trakčních podpěr, 

 1x měsíčně provést měření izolačního stavu, měření úbytků napětí ve špičkovém provozu, 
kontrola zkratové odolnosti. 

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných kontrolách 
a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou 
zjištěny závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá Technický dozor investora (TDI) o 
uvedení do trvalého provozu. 

Závazné doklady k přejímacímu řízení 

 Dokumentace opravená dle provedení stavby umožňující provoz a údržbu. 
 Revizní zpráva. 
 Protokol o technické prohlídce a zkoušce. 
 Průkaz způsobilosti UTZ/E. 
 Geometrický plán a geodetické zaměření. 

 

Vypracoval: Vojtěch Cingr 
Místo, datum: V Praze, 10/2024 
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