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CHOMUTOV I

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
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STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE STĚN A PŘÍČEK

VEDLEJŠÍ BUDOVY

ŽULOVÁ DLAŽBA, VENKOVNÍ CHODNÍK

BOURÁNÉ KONSTRUKCE STĚN A PŘÍČEK

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ DVEŘE, OKNA, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

BOURANÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD STĚNY

KERAMICKÝ OBKLAD

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE
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POZNÁMKA

BUDE DEMONTOVÁN VEŠKERÝ DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD A ODSTRANĚN KERAMICKÝ OBKLAD.

DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ ZÁRUBNÍ. OKNA BUDOU VYBOURÁNA VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH
PARAPETŮ.

U BOURÁNÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH A PRŮCHOZÍCH OTVORŮ MUSÍ BÝT BRÁN ZŘETEL NA VLOŽENÍ NOVÉHO PŘEKLADU.

U PODLAH BUDE ODSTRANĚNA NÁŠLPANÁ VRSTVA (PVC, KER. DLAŽBA) VČETNĚ LEPIDLA. TAM, KDE JE JAKO
NÁŠLAPNÁ VRSTVA POUŽIT BETON, BUDE PODLAHA PONECHÁNA.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ÚČEL MÍSTNOSTI

VSTUPNÍ HALA FOYER

PLOCHA (m2)

50,32

9,07

6,52

55,55

194,22

PODLAHOVÁ KRYTINA POZNÁMKA

VSTUP 1

ZÁZEMÍ

KINO, HLEDIŠTĚ

20,13ŠATNA

23,40CHODBA

28,10CHODBA

23,02SKLAD

16,60WC

17,80WC

19,80SCHODIŠTĚ 1.NP-4.NP

10,54SCHODIŠTĚ

BETON DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD NA STĚNÁCH
DO VÝŠKY 1,5 m

VSTUPNÍ HALA FOYER KERAMICKÁ DLAŽBA DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD NA STĚNÁCH
DO VÝŠKY 1,5 m

DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD NA STĚNÁCH
DO VÝŠKY 1,5 m

BETON DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD NA STĚNÁCH
DO VÝŠKY 1,5 m

DLAŽBA

VSTUP 2 6,96

785 (870) 785 (870)

PVC

PVC/KOBEREC

BETON

600
1 970

600
1 970

2 
30

0

660 (1 670)
640 (1 560)

650 (1 700)

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

VENKOVNÍ DLAŽBA

m
říže

1 230 (1 660) 1 230 (1 660) 1 230 (1 660)

KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠE
STROPUPVC

1 230 (1 660)

1.15
4,94 m2

PROSTOR 4,94

80
0

1 
97

0

80
0

1 
97

0

2 100

1 
40

0
1 

97
0

3 250

3 100

1.16
1,69 m2

ROZVOD EL. 1,69

NA STĚNÁCH OMYVATELNÝ NÁTĚR DO VÝŠKY
1,5 m, KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM

2 000

2 000

1 
62

0
1 

97
0

2 000

KERAMICKÁ DLAŽBA

BETON

VENKOVNÍ DLAŽBA

BETON

KERAMICKÁ DLAŽBA

 4 000

2 500

v. 3 000 mm

2 000

2 200

3 250

3
 0

0
0

2 
40

0

2 550

2 550

2 
20

0

v. 3,25 m

v.
 2

,3
5 

m

v. 3,25 m

dřevěný palubkový obklad

dř
ev

ěn
ý 

pa
lu

bk
ov

ý 
ob

kl
ad

dřevěný palubkový obklad

dřevěný palubkový obklad

d
ře

vě
n
ý 

p
a
lu

b
ko

vý
 o

b
kl

ad

ke
ra

m
ic

ký
 o

bk
la

d
do

 v
ýš

ky
 s

tr
op

u

ke
ra

m
ic

ký
 o

bk
la

d
za

 u
m

yv
ad

le
m

NA STĚNÁCH OMYVATELNÝ NÁTĚR
DO VÝŠKY 1,5 m

STROP - KLENBY

STROP KLENUTÝ

schodišťové zábradlí

zá
b
ra

d
lí

zá
b
ra

d
lí

2 
10

0

2 
20

0

1 850

2
 7

0
0

4 000

2 100

3
 0

0
0

A
A

B

B

C C

2 000

2 000

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Č.

503,60

ZÁKULISÍ 14,94 PVC1.17

2 300

2 
30

0

2 
30

0

2 300

%

%

BOURANÉ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ

BOURÁNÍ RAMPY

BOURÁNÍ KONSTRUKCE PODLAHY A
STROPU PRO NOVÝ VÝTAH

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH SEDAČEK

BOURANÁ VYVÝŠENÁ
PODLAHA, DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE

BOURANÉ OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH
ZÁCHODOVÝCH KABINEK V. 2 000 mm

BOURANÉ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ VČETNĚ DLAŽBY

ODSTRANENÍ KAMENÝCH STUPŇŮ

2 000

UL. TÁBORITSKÁ

UL. PUCHMAYEROVA

DŮM Č.P. 117

DŮM Č.P. 114

BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚN
DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNÁCH

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P



GSPublisherVersion 0.0.100.100

KÚ: OBEC:

CHOMUTOV

ZAKÁZKA Č.: 12/2022/SF

WWW. ARCH 5D . CZ
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

KOCHOVA 6016, CHOMUTOV 430 01

VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT:

Ing.arch. Kamil Bílý Ing. Vratislav Láf

KRESLIL:

Ing. Simona Fialová

FÁZE:

Dokumentace pro stavební povolení

1:50
MĚŘÍTKO:

9/2022
DATUM:

INVESTOR:

STAVBA:

FORMÁT:

A0

VÝKRES:

D.1.1.12

COWORKING CENTRUM KINO PRAHA,
CHOMUTOV

CHOMUTOV I

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
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PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ÚČEL MÍSTNOSTI

SCHODIŠŤOVÁ HALA

PLOCHA (m2)
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BUDE DEMONTOVÁN VEŠKERÝ DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD A ODSTRANĚN KERAMICKÝ OBKLAD.
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PARAPETŮ.
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DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ ZÁRUBNÍ. OKNA BUDOU VYBOURÁNA VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH
PARAPETŮ.

U BOURÁNÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH A PRŮCHOZÍCH OTVORŮ MUSÍ BÝT BRÁN ZŘETEL NA VLOŽENÍ NOVÉHO PŘEKLADU.

U PODLAH BUDE ODSTRANĚNA NÁŠLPANÁ VRSTVA (PVC, KER. DLAŽBA, KOBEREC) VČETNĚ LEPIDLA. TAM, KDE JE
JAKO NÁŠLAPNÁ VRSTVA POUŽIT BETON, BUDE PODLAHA PONECHÁNA. V MÍSTNOSTECH S DŘEVĚNÝMI PRKNY A
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sdk
podhled

koberec

dřevěná konstrukce pro sedadla
pvc

pvc
dřevěná prkna   40 mm    
dřevěné polštáře výměna 50%   

luxfery

hydroizolační pás z sbs modif. asfaltu
izolace
hydroizolace
žb deska

POZNÁMKA

V TÉTO ČÁSTI BUDOVY VIZ ŘEZ BUDE ODSTRANĚNA Z
PODLAH JEN NÁŠLAPNÁ VRSTVA PŘÍP. S PODKLADNÍM
LEPIDLEM.

betonové
schodiště
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PŮVODNÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

ZEMINA

BETON

BOURANÉ ZDĚNNÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDECH

koberec pvc

ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE, p.č. 167

plechová střešní krytina

dřevěný sklad
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krytina
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dlažba
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dřevěné bednění
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