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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Základní popis stavby; u změny stavby, údaje o jejím současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

ulice 17. listopadu, pod zdí 

Hnízdo bude umístěno na stávající zpevněné ploše pod ztužující zdí v ulici 17. listopadu. Zpevněné 

plochy se provedou z rozebíratelné dlažby. Pro svozové vozidlo bude vytvořen záliv pro částečné 

zajetí. Svoz bude probíhat částečným zajetím svozového vozidla do zálivu. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a 

zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, 

poddolovanému území apod. 
Stavba a pozemek se  

 nachází     

 v záplavovém území  

 v poddolovaném území  

 nenachází v záplavovém a poddolovaném území 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 

nebo s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu kulturně 

historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot 

území 

 Řešená stavba svým umístěním spadá do územního plánu města Chomutov po změně 1,2 a 3, 

platném od 15.11 2024. 

  

 Hnízdo polopodzemních kontejnerů se nachází v ploše využití DS.K – Dopravní infrastruktura – 

silniční – pozemní komunikace 

 Jedná se o hospodárné využití zastavěného území, kdy kvalita veřejného prostranství tímto 

záměrem získá, neboť se eliminuje znečišťování území kolem kontejnerů v takovém rozsahu – 

zdvojnásobují se stávající kapacity. 
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Na základě výše uvedeného je projektová dokumentace a její vazby v souladu s územním 

plánem a jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Stavba je v souladu s cíly a úkoly 

územního plánování - §18 a19 Stavebního zákona.  

§ 18: Stavba je trvale udržitelná z hlediska vývoje území a § 19: Nedochází ke změně koncepce 

rozvoje území - plocha odpovídá současnému využití území. 

Stavba je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje po vydání 1.,2, 

a 3. AZÚR ÚK a politikou územního rozvoje České republiky.  

 

d) Výčet a závěry průzkumů 

 Geologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum 

 Stavebně historický průzkum 

 Radonový průzkum 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Nejsou vydaná rozhodnutí o povolení výjimek. Stavba je navržena tak, aby byla v souladu 

s vyhláškou č.501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území, a její pozdější znění. 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně 

rozsahu omezení a podmínek pro ochranu 
 Pozemky nejsou chráněny podle jiných právních předpisů. 

g) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 Stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem 

objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady nebo exhalace. Při provozu budovy budou 

dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na udržování životního prostředí. 

Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality. 

Samotná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí 

bude zatěžováno pouze minimálně a krátkodobě. Vzhledem k druhu stavby nebudou hodnoty 

stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší 

přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického hluku. Při používání hlučných zařízení, 

budou práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním 

ovzduší (prašnost) a to v samotném prostor stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě 

a stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální. 

 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábor zemědělské půdy 

 Ano      ne 

 Dočasný     trvalý 

 



Polopodzemní kontejnery Březenecká IV. Etapa – ZMĚNA LOKALITY 7 

3 
B – Souhrnná technická zpráva 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu 

pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo vznikne 
 Výstavbou nevznikají žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

j) Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, …) 

 Celková výměra pozemků:  2261 + 6395 m2 

 Zastavěná plocha:  62,75 m2   

Zpevněné plochy:  46,37 m2 

Počet kontejnerů:   6 

Kapacity:   6x 1500l = 9000 l 

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se 

srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie 

odpadů a emisí 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

Plyn 

Pevná paliva, druh paliva: 

Elektrickou energii 

Sluneční energii 

Větrnou energii 

Vodovod 

Kanalizace 

Čistička odpadních vod 

Tepelné čerpadlo 

Krbová vložka 

Vlastní zdroj vody 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Dešťové vody jsou: 

Zcela    částečně 

Zasakovány 

Akumulovány a využity pro záliv zahrady 

Napojeny na dešťovou kanalizaci 

Napojeny na jednotnou kanalizaci 

Jiný způsob, jaký… 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 

Při provozu budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování životního 

prostředí. 

Stavební odpad bude členěn do nebezpečný a ostatní. Pro zařízení skladiště (sklad materiálu apod.) 

bude využíván prostor řešeného objektu. Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejner na stavební 

odpad musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množstvím a charakteru stavebního odpadu a 

bude umístěn na nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu 

vzniku stavebního odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad 

musí být průběžně odvážen. 

Obaly od nového stavebního materiálu a hmot a nezpracované zbytky stavebního materiálu budou 

roztříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a uskladňovány na stavbě a následně odváženy do 

nejbližšího sběrného dvora k recyklaci nebo na smluvně zajištěnou skládku. 
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Nakládání s odpady bude probíhat zejména v souladu s § 3 „Odpadové hospodářství a jeho 

hierarchie“ zákona o odpadech, kde je prioritou předcházet vzniku odpadů, pokud nelze vzniku 

odpadu předejít, pak následuje příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití vč. 

energetického a až nakonec jeho odstranění.  

Budou dodržovány základní povinnosti původce odpadů - zejména § 5, § 13 a  § 15 zákona o 

odpadech, které se vztahují k realizaci stavby, kde je m.j. v ust. v § 15 odst. 2 zákona o odpadech 

uvedeno, že původce odpadu je povinen při produkci stavebního a demoličního odpadu, které 

sám nezpracuje, mít jejich předání v odpovídajícím množství  zajištěno písemnou smlouvou před 

jejich vznikem 

Odpady budou předávány provozovateli zařízení s platným povolením k jeho převzetí – viz. § 16 a § 

17 zákona o odpadech.  

Po ukončení prací souvisejících s realizací cit. stavby budou po dobu nejméně 5 let uchovány doklady 

o předání nebo využití vzniklých odpadů, aby tyto doklady mohly být na vyzvání   správního 

orgánu předloženy ke kontrole (doklady musí obsahovat základní údaje o množství, kategorii a druhu 

odpadu, datum předání do zařízení určenému k nakládání s odpady s uvedením IČZ). 

Dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nekontaminovanou zeminu 

a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti pokud bude použit ve svém přirozeném 

stavu pro účely na místě, na kterém byl vytěžen. Zemina bude využita v rámci stavby na urovnání 

terénu, případný nevyužitý zbytek zeminy bude předán k využití provozovateli zařízení. 

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle katalogu odpadů dle 

vyhlášky 8/2021 SB. 

150101  papírový a/nebo lepenkový obal      O 

150102  plastový obal        O 

150103  směsný obal        O 

150106        absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy O 

170101  beton         O 

170102  cihly         O 

170300  asfalt         O 

170400  kovy včetně jejich slitin       O 

170500        zemina         O  

200101  papír a lepenka        O 

200140        kovy         O 

200139  plasty         O 

200301  směsný komunální odpad      O 

 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Napojení na dopravní infrastrukturu:  

Kontejnerové stání je řešeno v návaznosti na místní komunikaci, tak aby bylo možné kontejnery 

vyprazdňovat. 

Svozové vozidlo zajede v ulici 17. listopadu částečně do zálivu tak, že zůstane průjezdný jeden jízdní 

pruh v šířce 3,1m – neblokuje dopravu. 

Napojení na technickou infrastrukturu:  

Není řešeno. 



Polopodzemní kontejnery Březenecká IV. Etapa – ZMĚNA LOKALITY 7 

5 
B – Souhrnná technická zpráva 

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související 

investice 

 Zahájení výstavby:   2Q/2025 

 Dokončení výstavby:   4Q/2025 

 Stručný popis postupu výstavby: 

1) Vytyčení sítí 

2) Vykopání potřebných jam s násypem 

3) Osazení jednotlivých kontejnerů 

4) Venkovní úpravy 

5) Dokončení a kompletace 

 Členění na etapy:    není členěno na etapy 

 Orientační náklady:   1 600 000,- 

 Stavba není věcně ani časově vázaná a nepodmiňuje další investice. 

n)  Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, 

doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 
 Nejsou požadavky na předčasné užívání či zkušební provoz. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu, 

pokud mají podle projektu výsledků zeměměřičských činností vzniknout 

v souvislosti s povolením stavby 
 Nejsou součástí 

B. 2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Popis kontejnerů – obdélníkové polopodzemní kontejnery: 

- velikost 5 m3 (1600 x 1600 mm) 

- Celková výška 2800 mm  

- Lze rozdělit na části pro různé typy odpadu 

- Materiál těla – betonová skořepina 

- materiál vyvážené nádoby – HDPE 

- Průměry plnícího otvoru – 450mm 

Kontejner se skládá z vnějšího sila zabudovaného v zemi a z vnitřního vyjímatelného kontejneru. 

Nadzemní část je obložena z recyklovaného plastu – prkna. 

Pod kontejnery je proveden 50mm pískovým podsypem na zhutněnou pláň. Pro zásyp bude použit 

štěrk. V okolí kontejnerů bude provedena zámková dlažba, designově s ohledem na stávající dlažbu 

v lokalitách. 
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B. 3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

Stavební řešení 

Před výstavbou kontejnerových stání budou vytyčeny inženýrské sítě, demontovány stávající nadzemní 

konstrukce, případně přemístěny. Výkopy budou provedeny jako otevřené. Základová spára bude 

zhutněna a pod kontejnery bude provedena betonová deska. Betonové skořepina kontejneru bude 

zasypána dle popisu ve výkresové dokumentaci. Okolo kontejnerů bude provedena zámková dlažba. 

 

Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v D.1.1 Stavebně architektonické části. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o již hotový výrobek, který bude umístěn dle požadavků výrobce. 

B.3.1. CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A 

TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 

Technická zařízení 

Výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nebude nacházet žádné z těchto zařízení. 

B.3.2. CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a 

zkušebního provozu a vlivu na okolí 

Stavba 

  nepodléhá   podléhá 
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splnění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, a pozdějších znění. 

Stavba 

  je navržena   není navržena 

dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, a pozdějších znění. 

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a 

systémy pro užívání veřejností 

 Výstavbou kontejnerového stání nevznikají žádné požadavky na bezbariérové obchozí stavby. 

 Nebudou prováděny úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 

technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 

zájmů 

B.3.3. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Projekt je navržen a stavba bude provedena především v souladu s vyhl. Č. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a dále ve všech příslušných 

požárních, bezpečnostních a hygienických předpisů (zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podmínky 

ochrany zdraví při práci ve znění nař. Vlády č. 68/2010 Sb, atd…) a platných norem tak, aby 

veškerá případná rizika byla minimalizována. 

 Při provádění stavebních činností a provozu stavby je povinnost se řídit pokyny a ustanoveními 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů:  

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

• Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na nebezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 • a další.  

B.3.4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

a) Popis stávajícího stavu 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
Viz stavebně architektonická část projektové dokumentace. 
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B.3.5. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ – ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) Popis stávajícího stavu 

b) Popis navrženého řešení 

c) energetické výpočty 
Vzhledem k tomu že se jedná o již hotový výrobek splňující veškeré technické normy a předpisy, není 

dále navrhováno další technologické řešení ani technologická zařízení. 

B.3.6. ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků 

jiného právního předpisu (výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, 

…) 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných 

rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku 

Vzhledem k tomu že se jedná o již hotový výrobek splňující veškeré technické normy a předpisy, je 

požárně bezpečnostní stránka řešena v rámci dodávky. 

B.3.7. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 

Energetická náročnost 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-

2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující 

návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně. 

Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Doporučené hodnoty 

pro pasivní budovy 

Upas,20 

Stěna vnější 0,30 1) 
těžká: 0,25 

lehká: 0,20 
0,18 až 0,12 

Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10 

Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10 

Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 1) 
těžká: 0,25 

lehká: 0,20 
0,18 až 0,12 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 4), 6) 0,45 0,30 0,22 až 0,15 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 6) 0,85 0,60 0,45 až 0,30 

Stěna mezi sousedními budovami 3) 1,05 0,70 0,5 

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,05 0,70   

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90   

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45   

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80   

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru 

do venkovního prostředí, kromě dveří 
1,5 2) 1,2 0,8 až 0,6 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru 

do venkovního prostředí 
1,4 7) 1,1 0,9 
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Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Doporučené hodnoty 

pro pasivní budovy 

Upas,20 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 

(včetně rámu) 
1,7 1,2 0,9 

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7 

Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního 

prostředí 
3,5 2,3 1,7 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného 

prostoru do venkovního prostředí 
2,6 1,7 1,4 

Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná 

sestava včetně nosných prvků, s poměrnou plochou 

průsvitné výplně otvoru 

   fw = Aw / A, v m2/m2, 

kde 

A  je celková plocha lehkého obvodového pláště (LOP), v m2; 

Aw  plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvě- 

tlení interiéru včetně příslušných částí rámu v LOP, v m2. 

fw ≤ 0,5 0,3 + 1,4·fw 

0,2 + fw 0,15 + 0,85·fw 

fw > 0,5 0,7 + 0,6·fw 

Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1,0 

Nekovový rám výplně otvoru 5) - 1,3 0,9-0,7 

Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2 

Poznámky 
1) Pro jednovrstvé zdivo se nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 0,38 W/(m2·K). 
2) Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,7 W/(m2·K). 
3) Nemusí se vždy jednat o teplosměnnou plochu, ovšem s ohledem na postup výstavby a možné změny způsobu 
užívání se zajišťuje tepelná ochrana na uvedené úrovni. 
4) V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy 
od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru. 
5) Platí i pro rámy využívající kombinace materiálů, včetně kovových, jako jsou například dřevo-hliníkové rámy. 
6) Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4 (tj. bez vlivu zeminy), nikoli výslednému 
působení podle ČSN EN ISO 13370. 
7) Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,5 W/(m2·K). 

 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly  

 požadované hodnoty    doporučené hodnoty 

 doporučené hodnoty pro pasivní domy 

součinitele prostupu tepla. 

Třída energetické náročnosti budovy: 

 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší 

B.3.8. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A       

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

a) Odvodňování území včetně zneškodnění odpadních vod: 

b) Zásobování vodou: 

c) Zásobování energiemi teplem: 

d) Zásobování elektrickou energií: 

e) Odvětrávání a chlazení: 

Stavba není napojena na inženýrské sítě. 
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f) Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 
Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní 

prostředí. Vlastním provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace.  Při 

provozu budovy budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování 

životního prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality. 

Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. 

Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty 

stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší 

přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou 

práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší 

(prašností) a to v samotném prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě a 

stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální. 

B.3.9. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
V místě stavby se nenachází bludné proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti se seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 
Stavba se nenachází v oblasti se výšeným hlukem. 

e) Protipovodňové opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Ostatní účinky v dané lokalitě nejsou. 

B.4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není řešeno. 

B.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení: Konstrukční vrstvy zpevněných ploch jsou znázorněny ve vzorových řezech. 

Jsou uvažovány 2 konstrukce v souladu s TP 170 dodatek č. 1: 

Konstrukce A: Pojížděná dlažba   
-Dlažba tl. 80mm 

-Ložná vrstva tl. 40mm, 90MPa 

-ŠD tl. 150mm, 60MPa 
-ŠD tl. 200mm, 30MPa 

 
Konstrukce B: Pochozí dlažba    
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-Dlažba tl. 60mm 

-Ložná vrstva tl. 30mm, 60MPa 

-ŠD tl. 250mm, 30MPa 

Stání bude v místě stávající zpevněné plochy pro popelnice. Pro svozový vůz bude vytvořen 
záliv, aby zůstal průjezdný jeden jízdní pruh. Podél nové zpevněné plochy bude namalovaná 

žlutá čára V12c které bude protažena až před stávající zpevněnou plochu chodníku navazujícímu 

na stávající schodiště. 

Stavba: 

 Podléhá     Nepodléhá 

Splnění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecně technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Stavba: 

Je navržena    Není navržena 

Dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecně technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, a pozdější znění. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Kontejnerová stání jsou řešena v návaznosti na místní komunikaci, tak aby bylo možné kontejnery 

vyprazdňovat. 

Svozový vůz zajede v ulici 17. listopadu částečně do zálivu tak, že zůstane průjezdný jeden jízdní pruh 

v šířce min. 3m. – neblokuje dopravu 

c) Doprava v klidu 
Pro výstavbu zálivu budou zrušena 2 parkovací stání. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nové umístění polopodzemních kontejnerů a zpevněných ploch nebudou napojeny na stávající pěší ani 

cyklistické stezky. 

B.6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 

c) Biotechnická opatření 
Neřeší se. 

B.7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda 
Způsob provádění stavby musí respektovat polohu staveniště v obci i vzhledem k sousedním 

pozemkům.  

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní 

prostředí. Vlastním provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace.  Při 

provozu objektu budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování 

životního prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality. 

Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. 

Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem k druhu stavby nebudou hodnoty 

stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší 

přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou 

práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší 
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(prašností) a to v samotném prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě a 

stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální. 

§3 Hygienické limity hluku na pracovišti  

Výsledné limity hluku pro osmihodinovou pracovní dobu: 

Pracoviště s duševní prací náročnou na pozornost a soustředění: 

       L
Aeq,8h

 = 50 dB 

§11 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb  

Výsledné limity hluku v chráněném vnitřním prostoru pro hluk ze stavební činnosti uvnitř 

objektu: 

pro dobu 7-21 hod 

§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 

v chráněném venkovním prostoru 

Výsledné limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti: 

     06.00 - 07.00 hod  L
AeqS

 = 60 dB 

07.00 - 21.00 hod  L
AeqS

 = 65 dB 

21.00 - 22.00 hod  L
AeqS

 = 60 dB 

22.00 - 06.00 hod  L
AeqS

 = 45 dB 

Je třeba zajistit dodržení hygienického hlukového limitu LAeq,8h = 50 dB v chráněných vnitřních 

prostorách okolních  budov. 

Realizace stavebního záměru nemá vliv na povrchové a podzemní vody ani na půdu. Provozem 

nebude docházet ke změnám geologických podmínek a horninového podloží. 

b) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavby se  

  nachází    nenachází v chráněném území Natura 2000 či jeho blízkosti. 

c) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
 Nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA. 

d) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí 

1.řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, není-li vedeno    

     řízení o povolení záměru s posouzením vlivů,      

2. řízení o povolení hornické činnosti,       

3. řízení o stanovení dobývacího prostoru,      

4. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,    

5. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,   

6. řízení o vydání integrovaného povolení,      

7. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,    

8. řízení o vydání povolení k provozování zařízení určeného     

      pro nakládání s odpady,        
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9. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění    

      záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 8, a    

10. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů     

      1 až 9 k dosud nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě,  

      má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,  

Stavba nepodléhá žádnému z výše uvedených řízení. 

e) V případě záměru spadající do režimu zákona o integrované prevenci - 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

B.8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Zásobování stavby vodou: 

Zneškodňování odpadních vod: 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Dešťové vody ze zpevněných ploch se budou zasakovat na místě skrz dlažbu. 

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 

nastalou mimořádnou situací 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 

staveb v zónách havarijního plánování 

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

e)  Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické 

energie u staveb občanského vybavení 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území 

dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis 

možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

Jedná se o stavbu, která svým umístěním, charakterem a využitím nepředstavuje žádné riziko. 

B.10. ZÁSADY ORGANICACE VÝSTAVBY 

a) Napojeni staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Elektrická energie: Staveniště bude zásobováno pomocí generátoru. 

Zdroj vody: Na staveniště bude přivezena nádrž s vodou.  

Kanalizace: Staveniště nebude napojeno na kanalizační síť. Bude použita WC buňka. 

Telefon: Nebude zřizován telefon. V rámci stavby se bude domlouvat mobilními telefony. 

Kanceláře, šatny a hygienické zařízení: Budou použita WC buňka.  
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b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin 

Všechny stavební práce budou realizovány na pozemcích investora. Stavba nijak neohrožuje ani 

negativně neovlivňují veřejné zájmy. Veškeré stroje a mechanizmy, které budou opouštět 

staveniště, budou řádně očištěny, aby nedocházelo ke znečištění stávajících komunikací. 

Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejnér na stavební odpad musí být svým rozměrem a 

objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně 

nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního 

odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být 

průběžně odvážen. Odpady musí být v kontejneru uloženy tak, aby nemohlo dojít např. k jejich 

přelétnutí na cizí pozemky apod. 

Platí obecné podmínky. Zařízení staveniště musí být používána podle určených postupů. Stavba 

se nesmí dotknout jiného než řešeného území. Provozem stavby by nemělo být nijak negativně 

ovlivněno životní prostředí. Poškozené zatravněné plochy budou po dokončení stavby zpětně 

osety. Likvidace odpadů je popsána v následujícím bodě. Při provozování motorových vozidel 

bude kladen důraz na zabezpečení případného úniku pohonných a jiných hmot do terénu. 

Provoz domu pro okolí objektu nebude znamenat nárůst zátěže hlukem.  Hluková zátěž 

způsobená prováděním stavby a provozem technických zařízení používaných při realizaci stavby 

a při uvádění do provozu nesmí ve vztahu k vnitřnímu i venkovnímu prostoru překročit limity 

stanovené v §30 zákona 4. 258/2000 Sb., a §11, §12 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 Před zahájením stavby: 

 Budou     Nebudou 

 Prováděny demolice. 

Bude rozebrána stávající zpevněná plocha na místě stavby. Před započetím výstavby budou 

demontovány zábrany proti pohybu popelnic. 

 Před zahájením stavby: 

 Bude      Nebude 

 Prováděno kácení dřevin. 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě 

přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 
Vjezd na stavbu bude po stávající místní komunikaci ul. 17. Listopadu. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory na staveniště 
Neplánují se další zábory ploch pro staveniště na okolních pozemcích. 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření 

k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí 

Všechny stavební práce budou realizovány na pozemcích investora. Stavba nijak neohrožuje ani 

negativně neovlivňují veřejné zájmy. Veškeré stroje a mechanizmy, které budou opouštět 

staveniště, budou řádně očištěny, aby nedocházelo ke znečištění stávajících komunikací. 

Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejner na stavební odpad musí být svým rozměrem a 

objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně 

nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního 

odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být 
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průběžně odvážen. Odpady musí být v kontejneru uloženy tak, aby nemohlo dojít např. k jejich 

přelétnutí na cizí pozemky apod. 

Platí obecné podmínky. Zařízení staveniště musí být používána podle určených postupů. Stavba 

se nesmí dotknout jiného než řešeného území. Provozem stavby by nemělo být nijak negativně 

ovlivněno životní prostředí. Poškozené zatravněné plochy budou po dokončení stavby zpětně 

osety. Likvidace odpadů je popsána v následujícím bodě. Při provozování motorových vozidel 

bude kladen důraz na zabezpečení případného úniku pohonných a jiných hmot do terénu. 

Provoz objektu pro okolí nebude znamenat nárůst zátěže hlukem.  Hluková zátěž způsobená 

prováděním stavby a provozem technických zařízení používaných při realizaci stavby a při 

uvádění do provozu nesmí ve vztahu k vnitřnímu i venkovnímu prostoru překročit limity 

stanovené v §30 zákona 4. 258/2000 Sb., a §11, §12 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných předpisů a ČSN a za 

dodržení platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán 

zřetel na ustanovení Zákoníku práce, Zákona č.309/2006Sb. a Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni 

ochrannými pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány 

v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické 

předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení 

s médiem. 

Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 

technickým normám.  

Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy. 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopy pro jednotlivá stání budou o objemu cca 30m3. Vytěžená zemina a ornice bude 

skladována hned vedle výkopů a bude vrácena na původní místo. Přebytečná zemina bude 

použita pro úpravu terénních nerovností pozemků. 

h) Limity pro užívání výškové mechanizace 
 Nejsou evidovány limity. 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 

průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
 Nejsou požadavky. 

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Stručný popis postupu výstavby: 

1) Hrubé stavební práce 

2) Montáž vnitřních instalací 

3) Dokončení prací HSV 

4) Venkovní úpravy 

5) Dokončení a kompletace 

Zahájení výstavby: 2Q/2025 

Dokončení výstavby: 4Q/2025 
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k) Dočasné objekty 
Nebudou používány další nové dočasné objekty. 

 

V Chomutově: 03/2025 


		2025-05-05T09:27:17+0200
	Pavel Šrytr


		2025-11-18T09:48:25+0100


	



