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1. Uvod, podklady

Pfedmétem projektu pro provedeni stavby je rekonstrukce plynové kotelny pro
administrativni budovu v aredlu Technickych sluzeb mésta Chomutov ul. U vétrného mlyna
¢.p. 4605 v Chomutové. Kotelna je v samostatné budoveé sousediciho s administrativni
budovou. Soucasné dobé je objekt vytapéna dvéma teplovodnimi plynovymi kotli o topném
vykonu 55 kW. Ptiprava TV je feSena plynovym kotlem a nepiimotopnym zasobnikem.

Novym zdrojem topné vody pro vytapéni budou dva nové zavésné plynové kondenzacni
kotle o jmenovitém vykonu 45 kW pii 80/60 °C, které¢ budou vybaveny modulacnimi hotaky s
nizkymi emisemi NOx. Dle CSN 07 0703 se jedna o kotelnu III. Kategorie.

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace
- vlastni zaméfeni stavajiciho stavu

- prohlidka na misté, konzultace s investorem

- ptislugné CSN, vyhlasky

- projektova dokumentace kotle

2. Bilance spotieby plynu

Maximalni hodinova spotieba plynu ¢ini: Qnod =9, m3/hod
Minimalni hodinova spotieba plynu ¢ini: Qnod = 0,6 m3/hod
Rocni teoreticka spotieba plynu pro vytapéni: Qrok =13 200 Nm3/rok

(poznamka: rocni spotieba plynu je zavisla na zpiisobu vytapéni, na pouziti vhodné regulace
plynového kotle, spotrebé teplé vody, skutecné venkovni teploté v zimnim obdobi)

3. Technické reSeni

Odbérné plynové zaiizeni je navrzeno dle CSN EN 1775, CSN 07 0703 a pravidel TPG
90802. K budov¢ kotelny je ptiveden STL rozvod plynu potrubim DN 25, u stény objektu je
vyveden do HUP, kde je umistén hlavni uzaviraci ventil (HUP) o velikosti 1*“. Za HUP je
umistén regulator tlaku plynu STL/NTL typ Alz-6U/AB. Za regulatorem je potrubi zvétSeno na
potrubi DN 50, kde je umistén kulovy kohout 2* a plynomér G16.

Za plynomérem je dale vedeno potrubi DN 50 ke stavajicim kotlim K1 a K2, kde u
kazdého kotle je umistén kulovy kohout 1.

U kazdého kotle pted kulovymi kohouty 1 je vyvedena odbocka potrubim DN15, které
se dale spojuje na potrubi DN20 a je pfes sténu kotelny vyvedeno do venkovniho prostoru a
dale je vedeno po fasad¢ pfilehlé administrativni budovy. Toto potrubi slouzi jako
odvzdusnovaci potrubi.

V plynové koteln¢ bude provedena demontaz rozvodu plynu v rozsahu:

o Od prostupu potrubi DN 65 zdi az ke kotlim K1 a K2
o Demontaz odvzdusiovaciho potrubi od kotlii K1 a K2 k prostupu ptes zed’

Demontaze viz vykres €. 1.
Novy rozvod plynu bude zacinat prodlouzenim stavajiciho potrubi DN 50 za

regulatorem tlaku plynu, kde bude vyuzit stavajici kulovych kohout 2 pfed plynomeérem.
ProdlouZenim potrubi dojde k posunu stavajiciho plynomér G16 smérem dolt.
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Za plynomérem bude instalovdn novy plynovy kulovy kohout 2“ v¢. nového
elektromagnetického ventilu DN 50 (bez proudu uzavien) a dale ocelové potrubi DN 50, které
bude vedeno pies novy prostup pies obvodovou sténu kotelny.

Za prostupem bude ocelové potrubi DN50 vedeno smérem ke kotlim, kde bude
instalovan novy zavitovy plynovy filtr 2%, Za filtrem bude instalovan plynovy kulovy kohout
2% jako HUK (hlavni uzavér kotelny). Déle bude instalovan manometr s rozsahem 0-6 kPa
s tiicestnym manometrovym kulovym kohoutem v¢. manometrové smycky.

Za manometrem bude potrubi napojeno na plynové potrubi DN 50, které je soucasti
dodavky kaskady dvou kotli umisténych vedle sebe. Soucasti kaskady jsou i1 kulové kohouty
3/4" u kazdého kotle.

Za kaskadnim potrubim bude potrubi DN 50 redukovano na potrubi DN 20, kde dale
budou instalovany dva plynové kulové kohouty 3/4*. Od kulovych kohoutt jiz dale bude
vedeno odvzdus$novaci potrubi DN 20 k napojeni stavajiciho potrubi DN 20 u zdi.

4. Vétrani kotelny

Vzhledem k tomu, Ze plynové kotel budou feSeny jako spotiebice typu C a niZsi tepelné
ztraté kotlt budou stavajici upraveny zmensenym.

Stavajici ptivodni otvor u podlahy pro spalovani a vétrani kotelny o velikosti 0,32 m2 bude
upraven na obdélnikovy otvor 200x200 mm (0,04 m2). Uprava otvoru bude provedena
dozdénim v¢. doplnénim vnitinich a venkovnich omitek. Z vnéjsi strany objektu bude stavajici
miizka nahrazen plastovou neuzaviratelnou miizkou v PVC 200x200 mm.

Stavajici odvodni otvor pod stropem pro odvoz vzduchu a vétrani kotelny o velikosti 0,32
m3 bude upraven na obdélnikovy otvor 200x200 mm (0,04 m2). Uprava otvoru bude provedena
dozdénim v¢. doplnénim vnitinich a venkovnich omitek. Z vnéjsi strany objektu bude stavajici
miizka nahrazen plastovou neuzaviratelnou miizkou v PVC 200x200 mm.

Viz. vykresy 03. Vétrani zajisti pouze plilndsobnou intenzitu vétrani za hodinu dle TPG 908
02. Vypocet vétrani viz piiloha PD.

5. ZkouSeni potrubi

Potrubi bude uzemnéno podle CSN 34 1390 a spoje vodivé propojeny podle CSN 33 2030.
Plynovod prochézejici zdmi bude veden v chranickach, které musi zed’ presahovat minimalné
0 50 mm na kazdé stran€. Spad potrubi — potrubi bude vedeno v minimalnim spadu 0,3 %.
Odvzdusinovaci potrubi — plynovod bude u kotle pfed uzdvérem odvzdusnén. Odvzdusinovaci
potrubi bude pfed uzavéry opatieno vzorkovacimi kohouty. Rovnéz bude odvzdusnén regulacni
ventil v regulani plynové stanici. Odvzdusiiovaci potrubi bude vyvedeno do venkovniho
prostoru, minimdln¢ 1 m nad stfechu kotelny. Venkovni potrubi musi byt uzemnéno. Pred
vpusténim plynu do budovaného plynovodu musi byt provedena zkouska tésnosti a je nutno
tento plynovod prohlédnout a presvédCit se, zda nebyla narusSena tésnost odbernich zatizeni.
Rozvod plynu bude odpovidat CSN EN 1775. Potrubi je zhotoveno z ocelovych trubek
bezesvych CSN 42 5715 nebo zavitovych CSN 42 5710 z mat. 11 353. Spoje potrubi jsou
svafované, pfipojeni armatur piirubami nebo Sroubenim. Potrubi je uloZeno na konzolich
upevnénych ke stropu a k obvodovym sténam kotelny.

Vzdalenost ulozeni ocelového potrubi pfi spadu min. 0,3 % je pro potrubi DN15 max.
1,5m, pro potrubi do DN32 max. 2 m, pro potrubi do DN50 max. 2,5m a pro vétsi dimenze
max. 3 m. Kompenzace tepelnych dilataci je zajiSténa smérovymi zménami trasy potrubi.
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Vsechny casti potrubi z ocelovych trub, se opatii zdkladnim natérem a natéry: volné
vedené potrubi se opatii dvojnasobnym vodou feditelnym natérem a zavésy, konzole pro
potrubi dvojnasobnym natérem.

Odstin bude piizptisoben zvyklostem provozovatele pii respektovani CSN 13 0072.
- plyn — Zlut’ chromova stfedni (6200), celé potrubi

- odvzdu$néni — zlut’ chromova stiedni (6200), pruhy

Potrubi opatfené barevnymi pruhy se natie v celé plose Sedym natérem (1100).

Montovat plynovody mohou pouze fyzické a pravnické osoby, které k tomu maji
opravnéni. Zptsob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku neptipustného pnuti v
potrubi. Veskeré¢ svarecské prace mohou provadét jen svareci, ktefi ziskali opravnéni podle
CSN 05 07 10. Pied zkouskou plynovodu provede dodavatel vy&isténi vnitiku potrubi.

Po dokonceni montaze, potrubi plynu pied provedenim natéru potrubi musi byt
provedena zkouska podle vyhl. 85/78 Sb., CSN EN 1775, TPG 70401, CSN 07 0703. Zkousky
provede povéfeny pracovnik montdzni organizace, ktery mé platné osvédceni odborné
zpisobilosti k provadéni revizi plynovodii. Plynovod se bude zkouset na pevnost a tésnost.
ZkousSka pevnosti bude provedena pneumaticky vzduchem (pfipadné inertnim plynem) na
1,5nasobek provozniho pretlaku pro NTL. potrubi na 3,5Pa nejmén¢ vSak min 100 kPa. Doba
trvani zkousky bude 6 hodin. ZkouSeny tsek se povazuje za vyhovujici, pokud béhem zkousky
nedojde u ného k nevratnym zménam (ulozeni, tvar apod.). Naslednd zkouska tésnosti
(1,5nasobek provozniho ptetlaku) bude navazovat na zkousku pevnosti. Plynovod se povazuje
za tésny, pokud v ném nedojde k poklesu pretlaku za dobu 1 hodiny. Té&snost se zjistuje
prohlidkou zkouSeného useku. Neni-li zji$tén tnik ani roseni na suchém misté — nepoklesne-li
pretlak, povazuje se zkouSeny usek plynovodu za tésny a vyhovujici. O uspésnych zkouskach
vyhotovi revizni technik, ktery zkouSku provedl zépis. Pfi vpusténi plynu se provede zkouska
provozuschopnosti. O vpusténi plynu bude opét vyhotoven zépis,
opravnénou osobou, kterd vpusténi provedla.

6. Zavér a upozornéni

o Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, zejména Natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. (pozadavky na zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu), dale Natizeni
vlady ¢.362/2005 Sb. (pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo hloubky) a dale Natizeni vlady
¢.591/2006 Sb. (minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich).

o Pii stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky €. 137/1998 Sb., upravujici pozadavky
na provadéni staveb a ptislusné predpisy.

o Investor bude provadét pravidelné revize plynu dle platnych predpist

o Montdz jednotlivych zatizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.

o Kotelna musi byt trvale udrzovana v Cistoté a bezprasném stavu, zejména okoli pfivodu
spalovaciho vzduchu k hotaktm.

o Kotle na plynna paliva mohou obsluhovat jen odborné zptisobili zaméstnanci (vyhlaska
CUBP ¢.91/1993 Sb., vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 18/1979 Sb.).

o Provozni revize zatfizeni se provadéji nejméné ve lhitach 3 let.

o V kotelnach se provadi kontrola funkce zafizeni kotli nejméné lkrat rocné, téz i
kontrola funkce detektori a pojistek plamene 1krat mésicné.
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o Veskeré prace musi byt provadény v souladu s ptedpisy protipozarni ochrany. Veskeré
prace souvisejici se stdvajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé
souhlasu povéfeného zéastupce investora a musi se piihlizet k mistnim provoznim
predpistim. P¥i montaZ i je nutné dodrzovat zejména nasledujici CSN a ustanoveni:

CSN 270143-44 Zdvihaci zatizeni

CSN 343108 Bezpecnostni predpisy o zachazeni s el. zafizenim

OEG 380800 Bezpecnostni predpisy pro energetiku

OEG 380801 Provoz mechanizac¢nich prostiedkii

CSN EN 1775 - Zasobovani plynem — plynovody v budovach — nejvyssi provozni Tlak
0,5bar, provozni pozadavky

CSN 07 0703 - Plynové kotelny

CSN 332310 - Elektricka zafizeni a prostiedi s nebezpe&im vybuchu plynti a par

CSN 34 3108 - Bezpeénostni piedpisy pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace

TPG G 93401 - Plynomé&ry. Umistovani, pfipojovani a provoz.

TPG G 60901 - Regulatory tlaku plynu pro vstupni ptetlak do 0,4 MP

CSN 13 0710 - Smérnice pro montaZ potrubi véetné dalsich ustanoveni z této normy
vyplyvajicich.

Vyhlaska CUBP &. 85/1978 Sb. véetné naslednych ¢. 352/200, &. 42/2003,

¢. 251/2003, 541/2004—0 kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni.

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb. véetné naslednych ¢. 395/2003, kterou se

urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovy nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpeénosti, Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. véetné naslednych &. 363/2005, &.
601/2006—0 bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich.

o Veskeré montdzni prace mohou byt zahdjeny teprve na zakladé vydaného povoleni
odpovédnych pracovnikti. Uvedeni pracovnici vydaji pracovné bezpecnostni podminky
a vydaji pokyny pro priibéh montaznich praci. Bez shora zminénych opatieni nesmi byt
s montazi zapocato. VeSkeré montdzni prace musi byt provadény pracovniky
vlastnicimi pfislu§na montazni opravnéni. Je nutné dodrzovat zejména nasledujici CSN
a ustanoveni:

Pted vpusténim plynu do budovaného plynovodu musi byt provedena zkouska tésnosti
a je nutno tento plynovod prohlédnout a presvédcit se, zda nebyla naruSena tésnost odbérnich
zafizeni.

Odstaveni odbérného méficiho zatizeni kotelny z provozu se provadi uzavienim hlavniho
uzavéru a odplynénim pomoci odfukovych kohouti u vstupu do hotédku. Kontrola netésnosti a
ovzdusi se provadi dle ¢l. 61 CSN 38 6405. Plynové potrubi bude uzemnéno u ptirubovych
spoji minimalné 2 Sroubli se montuje pod hlavu Sroubu a pod matku vé&jifové podlozky s
vnéj§im ozubenim (CSN 02 1745.02).

Organizace provozujici zafizeni jsou povinny vydat provozni fad plynového zafizeni v
souladu s ptedpisy bezpecnosti prace v objektu a v souladu s ndvody k obsluze tohoto zatizeni.
Vybaveni kotelny:

- vstupni dvefe do prostoru plynové kotelny se budou otvirat smére ven z kotelny, budou
spozarni odolnosti a budou opatieny automatickym uzaviracim mechanismem
(samozaviracem)
- na vstupni dvefe do kotelny budou umistény vystrazné tabulky v provedeni CSN 34 3510
z vn&jsi strany dveii budou: PLYNOVA KOTELNA

NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN
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z vnitini strany dveti budou: UNIKOVY VYCHOD
VYCHOD
- uvnitf kotelny budou na viditelna mista rozmistény informativni tabulky

Pokyny pro prvni pomoc - pii Grazu elektfinou
- pfi popéleni a opareni
- pii bezvédomi
- pfi otravé kysli¢nikem uhelnatym
- spravné pouziti hasiciho piistroje

- v plynové¢ koteln¢ musi byt nasledujici vybaveni

- mistni provozni fad

- hasici ptistroj vhodny pro haseni el. zafizeni — PHP sn¢hovy s néplni
ekvivalentni 6 kg — viz poZarni feSeni

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu té€snosti spojt

- Iékarnicka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- detektor na kysli¢nik uhelnaty

Hlavni uzavér plynu pro kotelnu musi byt oznaden tabulkou podle CSN 018012 a
zaroven musi byt vyznacena pfistupova cesta k nim.

Prostor plynové kotelny je samostatny pozarni usek. Veskeré prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi (blize viz pozdrni zabezpeceni zabezpeceni) musi byt provedeny pomoci
protipozéarnich ucpavek, popt. t€snéni dle béznych zvyklosti dodavatele (napt. Promat, Hilti
apod.). Pfi pouziti téchto opatfeni se musi postupovat v souladu s ndvody a doporuc¢enimi
jednotlivych vyrobct a v souladu s pozadavky zpravy protipozarniho zabezpeCeni. Montaz
budou provadét osoby odpovidajicim opravnénim a prostupy budou opatfeny kontrolnimi
Stitky.

Vypracoval: Petr Wagner
Kontroloval: Ing. Vaclav Remuta

Most, srpen 2025



