



VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE Č.1 Z 21.5.2026

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: Mgr. Milan Märč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Novostavba parkoviště v ulici Beethovenova, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P26V00000063**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlující informaci k dotazům doručeným dne 18.5.2026 a 20.5.2026

DOTAZ č.1:

V položkovém rozpočtu chybí vodorovné přemístění zeminy (v odkopávkách) na skládku a poplatek za skládku.

V rozpočtu taktéž chybí poplatek za skládku sutě (kameniva, frezovaného asfaltu, obrub atd.). Vodorovná doprava sutě sice v rozpočtu je, ale její vodorovná vzdálenost na skládku je jen 3 km (1 základní km přesunu a 2 km v příplatku ZKD 1 km).

Dotaz zní: doplní Zadavatel do rozpočtu vodorovné přemístění zeminy na skládku a její poplatek?

ODPOVĚď č.1:

Veškerý odpad ze stavby je směřován na skládku TSMCH v ulici Pražská – vzdálenost činí cca 2,5 Km.

Do rozpočtu **SO Komunikace** byly přidány následující položky:

14	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1 009,889		
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751115

VV "celkové množství pro odvoz"

VV 861,877+128,91+19,102 1 009,889

15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 009,889		
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111

16	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 716,811		
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

VV 1009,889*1,7 1 716,811

108	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1 772,800		
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611

109	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	123,431		
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861

VV 104,625 104,625

VV 5,75 5,750

VV	8,99	8,990
VV	0,85	0,850
VV	0,246	0,246
VV	2,97	2,970
VV	Součet	123,431

110	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 592,405		
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873

VV	1530,537	1 530,537
VV	61,868	61,868
VV	Součet	1 592,405

111	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	52,124		
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875

VV	52,124	52,124
----	--------	--------

112	K	997013871	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,840		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871

VV	4,53	4,530
----	------	-------

VV	0,118	0,118
VV	0,192	0,192
VV	Součet	4,840

Do rozpočtu **SO Sadové úpravy** byly přidány následující položky:

5	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	32,125		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751115

VV "celkové množství pro odvoz"

VV 0,125*105 13,125

VV 1*19 19,000

VV **Součet** **32,125**

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,125		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111

7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,613		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

VV 32,125*1,7 54,613

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	32,125		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

VV "celkové množství pro odvoz"

VV 32,125 32,125

DOTAZ č.2:

V rámci přípravy nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku vás po prostudování zadávací dokumentace žádáme o vysvětlení, a to v části SO 03 – Veřejné osvětlení.

V technické části zadávací dokumentace a souvisejícím soupisu prací jsou pro veřejné osvětlení uvedena konkrétní svítidla SATHEA Satheon. Na základě ověření u dodavatelů a výrobce jsme zjistili, že požadovaná svítidla se již nevyrábí a není je tedy možné dodat.

Náš poddodavatel veřejného osvětlení byl výrobcem upozorněn na možnost náhradního řešení, kdy je např. pro svítidlo označené 348svit-A navrhován alternativní typ. U tohoto náhradního řešení však dochází ke změně některých technických parametrů, zejména ke snížení příkonu z původních 40 W na 20 W, přičemž předpokládáme zachování požadovaných světelně-technických parametrů a funkce osvětlení.

V této souvislosti žádáme zadavatele o jednoznačné stanovisko:

1. Připouští zadavatel použití náhradního (ekvivalentního) svítidla, které nebude identické s typem uvedeným v projektové dokumentaci a soupisu prací, avšak bude splňovat požadované technické, funkční a světelně-technické parametry?
2. Pokud ano, jakým způsobem má být tato skutečnost zohledněna v nabídce? Má uchazeč ocenit původně uvedené položky soupisu prací a případná změna bude řešena až v rámci realizace formou odsouhlasení technické změny, nebo zadavatel předpokládá úpravu zadávací dokumentace / soupisu prací?
3. Poskytne zadavatel bližší technickou specifikaci minimálních požadovaných parametrů svítidel, případně stanoví pravidla pro posouzení ekvivalentnosti, aby byly nabídky všech účastníků vzájemně porovnatelné?

Současně si dovoluujeme upozornit, že zadávací dokumentace v části SO 03 pracuje s konkrétně označenými výrobky, které dle našich zjištění již nejsou dostupné na trhu. Pro zajištění porovnatelnosti nabídek a rovného přístupu k dodavatelům proto považujeme za vhodné, aby zadavatel k této skutečnosti zaujal jednoznačné stanovisko platné pro všechny účastníky zadávacího řízení.



Chomutov

S ohledem na výše uvedené, zejména na nutnost prověření dostupných technických alternativ, případné doložení jejich parametrů a zohlednění stanoviska zadavatele při zpracování nabídky, současně žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby měli všichni účastníci dostatečný časový prostor pro řádné zpracování porovnatelné nabídky.

ODPOVĚĎ č.2:

Do rozpočtu **SO Veřejné osvětlení** bylo upraveno:

Změny týkající se svítidel a výložníků.

INFORMACE ZADAVATELE KE LHŮTĚ PODÁNÍ NABÍDEK:

Vzhledem k povaze vysvětlujících informací, se lhůta pro podání nabídek prodlužuje o celou původní délku do 8.6.2026 (tj. o 11 pracovních dnů).

Příloha:

202036 - Novostavba parkoviště v ulici Beethovenova, Chomutov [zadání] 21.5.2026

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek