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Chomutov




Evidenční číslo: NÁVRH                                                                                                        

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi účastníky:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:
Mgr. Milan Märc, primátor
IČ:
00261891

DIČ:
CZ00261891
bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
430043/2700
(dále jen “objednatel“)

a

………………………………………….
sídlo:
………………………………………

adresa pro doručování:
………………………………………


IČ: 
………………....
DIČ:
CZ………………


zastupuje: 
………………………….

bankovní spojení:
………………………….
 

číslo účtu:          
…………………………….             

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v …………………….., oddíl …, vložka …………
(dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
II. Dílo
1st Dílem se v této smlouvě rozumí „Úprava parkování a komunikace v ul. Kmochova a Železniční v Chomutově“
2nd Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v pravé části komunikace v ulici Kmochova v Chomutově, kde bude zrušen zelený pás a nově vybudováno podélné parkovací stání. V Železniční ulici, která navazuje na ul. Kmochova bude proveden nový povrch vozovky a opraven chodník.
3rd        V případě že výkaz výměr, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení zboží, materiálů či technických zařízení, umožňuje objednatel pro realizaci předmětu plnění použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

4th  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a
podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 
a) Výzva k podání nabídek ze dne ……… 
b) Nabídka zhotovitele ze dne ………….. 
5th Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 4 a že je mají k dispozici.
6th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
7th Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména: 
· Zajištění dopravních opatření, obstarání všech náležitostí (příprava výkresové a textové části DIO) v rámci zvláštního užívání komunikace (stanovení přechodného značení, uzavírek) v souladu s postupem realizace projektu, včetně podání žádosti na příslušný odbor MMCH.
· Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla
· Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě.
· Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí
· Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem 
· Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících s použitými materiály a výrobky
· Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla
· Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
· Předání dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích a veškeré další doklady a dokumentace potřebné pro řádnou kolaudaci stavby 

III. Cena
1st Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:
                             ………………………… Kč

sazba DPH
                            
21  %


DPH:

                             …………………………. Kč

cena s DPH:
                             ………………………… Kč 

2nd 
Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3rd 
Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.
4th Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
5th Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem: 

5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10 %. 

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.
IV. Platební podmínky
      1. 
Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.

      2. 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:

      

a)
do výše 80 % celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.

       

b)
zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. 
      3. 
Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
      4.
Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

      5.
Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
      6.
Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
V. Místo a termíny provádění díla
1. Místem provádění díla je ul. Kmochova a ul. Železniční Chomutov II.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla na výzvu objednatele a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 16 týdnů od obdržení výzvy.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. 
5. Zhotovitel dále neodpovídá za prodlení s plněním termínů díla v rozsahu, v jakém je toto prodlení způsobeno průtahy nebo nečinností orgánů veřejné správy či jiných dotčených subjektů, zejména při vydávání stanovisek, rozhodnutí nebo opatření nezbytných pro realizaci díla (např. stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek komunikací, dopravně inženýrská opatření apod.).
V takovém případě se termíny plnění díla automaticky prodlužují o dobu odpovídající prokazatelnému trvání těchto průtahů, pokud zhotovitel prokáže, že:
a) podal příslušné žádosti řádně a včas,
b) poskytl potřebnou součinnost dotčeným orgánům,
c) vzniklé prodlení nezavinil.

Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat o vzniku takových okolností a jejich dopadu na harmonogram díla.

VI. Předání a převzetí díla
1. 
Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku a emailem nejméně 10 pracovních dnů předem. 
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději spolu s dílem předat objednateli geodetická zaměření díla a všech jeho součástí ve formě a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, a rovněž veškeré další doklady a dokumentaci s dílem související.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli. 
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3.  V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit. 

VIII. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem. 
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
4. Zhotovitel se zavazuje umístit v blízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána objednatelem a tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, v jakém jí od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl Ing. Martin Bocian, I. náměstek primátora v souladu se směrnicí RSMCH č. 2023-47, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2. 24 v platném znění. 
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

V Chomutově dne .....................
V .......................... dne ..................

……………………………………                            


……………………………………
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                        
……………………………………………………….
Mgr. Milan Märc




……………………………………..
primátor
                 



………………………….                                        
Přílohy:

1 – změnový list



2 - požadavky na předání geodetických zaměření
Změnový list                                                                                      Příloha č. 1
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. …………………………….ze dne 

	
	
	

	Změnový list č. 1 ze dne ……..

	
	
	

	Název stavby:

	

	Číslo smluvního vztahu:
	

	Název části stavby (PS, SO):
	 

	Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu ……………………..smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace: 



	Nové řešení:



	Zdůvodnění změny:

 

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
	 

	 
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	

	Nová cena díla vč. DPH:
	

	 
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	 

	Nový termín dokončení díla:
	 

	

	Oprávněný zástupce zhotovitele:

	Datum: 
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele: 

	Datum: 
	Podpis:

	
	

	Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

	Datum: 
	Podpis:

	
	

	Oprávněný zástupce autorského dozoru:

	Datum: 
	Podpis:

	
	

	Příloha změnového listu:
	 
	Změnový položkový rozpočet

	
	
	


Požadavky na předání geodetických zaměření                                 Příloha č. 2                                                                                                                           

Statutární město Chomutov (dále jen „město“) požaduje dodání níže uvedených údajů pro účely digitální technické mapy kraje (DTM) a pro účely vedení evidence majetku města.

Veškerá data je dodavatel povinen městu předat rozdělená do níže uvedených kategorií.

1. ZPS (základní prostorová situace): 

Město požaduje vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

Geodetický podklad nebude městu předáván přímo, ale bude vložen do DTM na portále DMVS a městu k němu bude předán protokol s číslem ID o přijetí aktualizačního podkladu v DTM.

2. TI (technická infastruktura)
V případě technické infrastruktury požaduje město dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. 

Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření). 

Veškerá tato data dodá dodavatel městu, a to i v případě, že je již předtím vložil do DTM.

3. Objekty nad rámec DTM (extenze)
Nad rámec povinností vyplývajících z vyhlášky DTM požaduje město dodání níže uvedených geodetických zaměření a údajů o budovaných objektech: 

	Schéma\Kategorie
	Skupina
	Název objektu extenze
	Geometrie
	Atribut
	Atribut

	Extenze Pasport komunikací
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	svislé dopravní značení
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	vodorovné dopravní značení
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	zpomalovací práh
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	zastávka veřejné dopravy
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	závora
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	parkovací automat
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	signální pás
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	dlažba pro nevidomé
	linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	typ povrchu - text
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport komunikací
	Silniční doprava
	zrcadlo
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport veřejného osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	světelné signalizační zařízení
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	sloup VO
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	lampa VO
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	kabelová spojka
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport veřejného osvětlení
	Elektrické vedení
	koncový kryt
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport zeleně
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport zeleně
	Udržovaná zeleň
	strom
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport zeleně
	Udržovaná zeleň
	keř
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport zeleně
	Udržovaná zeleň
	květináč
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport mobiliáře
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	lavička
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	koš
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	kamera
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport mobiliáře
	Mobiliář
	klepač
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport vodovodů a kanalizací
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Vodovod
	hydrant
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Vodovod
	vodovodní šoupě
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	vzdušníková šachta
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	větrací šachta
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	oddělovač deště
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	kanalizační šachta
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport vodovodů a kanalizací
	Kanalizace
	vodovodní šachta
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze Pasport hřišť a sportovišť
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	houpačka
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	kolotoč
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	pískoviště
	bod, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	průlezka
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Pasport hřišť a sportovišť
	Hřiště
	skluzavka
	bod, linie, plocha
	Popis objektu
	Poznámka

	Extenze ostatní
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní
	Výškopis
	šrafy
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Výškopis
	vrstevnice
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Výškopis
	vrstevnice - výška
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	schody
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	vstup do budovy
	linie
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	popis
	bod
	Popis objektu
	Poznámka

	Ostatní
	Polohopis
	vodočet
	bod
	Popis objektu
	Poznámka
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