Agendové číslo:
VZOR smlouvy o dílo






výtisk č. 1

Evidenční číslo :
VZOR

příloha č. 3
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi účastníky:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje:
Ing. Daniel Černý, primátor
IČ:
00261891

DIČ:
CZ00261891
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov

číslo účtu:
626441/0100

(dále jen “objednatel“)

a

xxxxxx
sídlo:
xxxxxx
adresa pro doručování:
xxxxxx
IČ: 
xxxxxx
DIČ:
xxxxxx
zastupuje: 
xxxxxx 
bankovní spojení:
xxxxxx
číslo účtu:                       
xxxxxx
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u xxxxxx soudu v xxxxxx, oddíl xxxxxx, vložka xxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy

1.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí provedení následujících činností souvisejících s přípravou provedení stavebních úprav v odborných učebnách, bezbariérových úprav v budovách a pořízení specifického vybavení a nábytku a zajištění vnitřní konektivity (vše dále též „připravované úpravy“) pro Základní uměleckou školu TGM, nám. T. G. Masaryka 1626/7, 430 01, Chomutov a Středisko volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov (dále jen „budovy“). Dílo se skládá z následujících částí:  
a) zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby k připravovaným úpravám, a to v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
b) zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení pro připravované stavební úpravy nebo zajištění potvrzení vydaného stavebním úřadem o tom, že stavební úpravy v budovách nevyžadují vydání žádného povolení vyplývajícího ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení),
c) provedení stavebně-technického průzkumu k připravovaným úpravám ve spolupráci se zástupcem objednatele a zpracování písemného výstupu z tohoto průzkumu, 

d) naplánování nového osvětlení v jednotlivých odborných učebnách a zpracování písemného výstupu,  
e) zpracování písemného soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k připravovaným úpravám,
f) zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti,
g) zpracování kontrolního rozpočtu k připravovaným úpravám – nejdříve zpracování písemného hrubého odhadu cen stavebních prací a dodávek na základě dokončeného stavebně-technického průzkumu, následně zpracování položkového rozpočtu stavebních prací a dodávek k posouzení objednatelem a nakonec vyhotovení finálního položkového rozpočtu,
h) zpracování písemného harmonogramu realizace připravovaných úprav pro účely podání žádosti o dotaci a zadání stavebních prací, 
i) úprava dodaných podkladů zejména v průběhu hodnocení podané žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace a v průběhu budoucího výběrového řízení na realizaci připravovaných úprav (úprava/doplnění) dle požadavků objednatele, které vyplynou v průběhu výběrového řízení, 
přičemž veškeré výstupy z jednotlivých částí díla musí být zpracovány pro každou budovu samostatně.
2.
  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:



a) Nabídka vítězného uchazeče vč. položkového rozpočtu, která je přílohou č. 2 této smlouvy
b) Výzva k podání nabídek ze dne 6. 1. 2017
3.  
Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
4. 

Účelem díla je zpracování veškerých potřebných podkladů k podání žádosti o dotaci do výzvy č. 57 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) na provedení připravovaných úprav v budovách a následně provedení těchto úprav. Dílo bude financováno prostřednictvím IROP z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu statutárního města Chomutova. Zhotovitel se zavazuje provádět a předávat dílo tak, aby objednatel mohl podat žádost o dotaci do výzvy č. 57 IROP včetně příloh (projektová dokumentace, pravomocné územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení) nejpozději do 15. 3. 2017.
III. Cena díla
1.
Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:
Celková cena díla bez DPH:


    
,-- Kč 

DPH 21 % 
 
   

,-- Kč

Celková cena díla vč. DPH 



,-- Kč,

z toho za jednotlivé části díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy: 
- za zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby

Cena bez DPH:
 
   

,-- Kč 


DPH 21 % 
              

,-- Kč


Cena vč. DPH 
           

,-- Kč,

  - za zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení

        Cena bez DPH:
  
    



,-- Kč 


DPH 21 % 
  
    

,-- Kč


Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč

- za provedení stavebně-technického průzkumu

Cena bez DPH:
  
     

,-- Kč 


DPH 21 % 
  
     

,-- Kč


Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč

· za Provedení návrhu nového osvětlení

Cena bez DPH:
  
     

,-- Kč 


DPH 21 % 
  
     

,-- Kč

· 
Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč

· za zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Cena bez DPH:
  
     

,-- Kč 


DPH 21 % 
  
     

,-- Kč


Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč

· za zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti,


Cena bez DPH:
  
     

,-- Kč 


DPH 21 % 
  
     

,-- Kč


Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč

· za zpracování kontrolního rozpočtu

Cena bez DPH:
  
     

,-- Kč 


DPH 21 % 
  
     

,-- Kč


Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč

· za zpracování harmonogramu realizace

Cena bez DPH:
  
     

,-- Kč 


DPH 21 % 
  
     

,-- Kč


Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč

·  za úpravu dodaných podkladů
         Cena bez DPH:
  
     

,-- Kč 


DPH 21 % 
  
     

,-- Kč


Cena vč. DPH 
  
     

,-- Kč
2.
Cena díla i jeho jednotlivých částí je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
IV. Platební podmínky
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny jednotlivých částí díla jejich provedením, tj. dokončením jednotlivých částí díla a jejich předáním objednateli.  
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu jednotlivých částí díla na základě faktur, které je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání příslušné části díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

3. 
Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu jednotlivé části díla, nemusí do odstranění vady platit část příslušné ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

4.
Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení jednotlivé části díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1.
Místem provádění díla je:
Základní umělecká škola TGM, nám. T. G. Masaryka 1626/7, 430 01, Chomutov
Středisko volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov 
2.
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smluvního vztahu. 
   3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 
a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby - do 15. 3. 2017. 

b) Zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení: 

· pravomocné územní rozhodnutí (nebo případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 10. 4. 2017, 

c) pravomocné stavební povolení, ohlášení stavby (nebo případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 31. 7. 2017.
d) Provedení stavebně-technického průzkumu - do 17. 2. 2017. 
e) Zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení - do 17. 2. 2017. 
f) Zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - do 28. 2. 2017. 
g) Zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti - do 17. 2. 2017. 
h) Zpracování kontrolního rozpočtu (tato část díla se považuje za provedenou až předáním finální verze rozpočtu):
- zpracování písemného hrubého odhadu cen stavebních prací a dodávek na základě dokončeného stavebně-technického průzkumu – do 17. 2. 2017
- zpracování položkového rozpočtu stavebních prací a dodávek k posouzení objednatelem – do 28. 2. 2017
- vyhotovení finálního položkového rozpočtu – do 15. 3. 2017.
i) Zpracování harmonogramu realizace – předběžná verze pro účely podání žádosti o dotaci do 28. 2. 2017 a finální verze do 15. 3. 2017. Tato část díla se považuje za provedenou až předáním finální verze harmonogramu.
j) Úprava dodaných podkladů:
 – 
je-li objednatelem požadovaná úprava reakcí na námitku či žádost o vysvětlení podanou uchazečem v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci připravovaných úprav -  vždy do 2 pracovních dnů od požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, 
- 
v ostatních případech – vždy do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak,

přičemž poslední požadavky je objednatel oprávněn vznést nejpozději do 31. 8. 2017. Tato část díla se považuje za provedenou předáním veškerých úprav požadovaných objednatelem v této lhůtě, a v případě, že objednatel v této lhůtě žádný požadavek nevznese, pak uplynutím této lhůty.
VI. Předání a převzetí díla

1.
Po dokončení díla (resp. každé jeho jednotlivé části) je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo  objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem.
2.
O předání a převzetí díla (resp. každé jeho jednotlivé části) bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit v následujících lhůtách:


- 
jde-li o vadu úpravy v rámci části díla „Úprava dodaných podkladů“, která je reakcí na námitku či žádost o vysvětlení podanou uchazečem v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci připravovaných úprav – do 1 pracovního dne ode dne předání příslušné části díla;

- 
v ostatních případech - do 5 kalendářních dnů ode dne předání příslušné části díla.
3.
Dílo (resp. každá jeho jednotlivá část) se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem převzetí poslední z jeho částí. 

4.  Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči ve dvou vyhotoveních ve formátech *doc, *pdf, *xls, *jpg, *dwg.  Výkazy výměr, ocenění rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru *xls a v tištěné formě v tabulce *xls. Položkový rozpočet stavby musí být předložen v pdf a v elektronické podobě ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobném. 

         Projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné verzi a ve 2 vyhotoveních na CD, a to ve formě kompletní dokumentace pro provádění a zadání stavby k jednotlivé budově. Pravomocná rozhodnutí či potvrzení stavebního úřadu o jejich nepotřebnosti budou předány objednateli 1x v originálním vyhotovení.
VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to za každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby 24 měsíců od předání díla jako celku objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
VIII. Smluvní pokuty
1.
V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3.
V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
5.
Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením části díla nebo s odstraněním vady části díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z ceny příslušné části díla vč. DPH.
4.
Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
IX. Odstoupení od smlouvy
1.
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.
Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením části díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti
1.
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2.
Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

3. Zhotovitel je povinen zpracovávat pravidelné týdenní emailové reporty o stavu přípravy jednotlivých projektových dokumentací a stavebních povolení. 

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat konání pravidelných kontrolních dní přípravy projektové dokumentace v intervalu 1x14 dní.
5. Zhotovitel se zavazuje plnit stanovená pravidla a podmínky stanovené řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace (objednatelem), umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům zprostředkovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním, po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího po té, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Toto datum oznámí zhotoviteli objednatel.

7. Zhotovitel není oprávněn předat vstupní podklady poskytnuté objednatelem ani jejich část bez souhlasu objednatele jiné osobě, ani je využívat k jiným účelům. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zneužitím vstupních podkladů nebo jejich části třetí stranou, jestliže je poskytl bez souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
XI. Závěrečná ustanovení
1.
Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3.
Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4.
O uzavření této smlouvy rozhodl primátor Ing. Daniel Černý v souladu se směrnicí objednatele o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6.
Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

V Chomutově dne ..................
V .......................... dne ..................
……………………………………                            


……………………………………

za objednatele





za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                        

xxxxxx 

Ing. Daniel Černý, primátor 
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