

LEGENDA NOVÝ STAV

- KRYT DL ; KCE TL.240mm; RELIÉFNÍ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ STAV
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 08/25
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 15/25
- BEZBARIERA
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  - V02b – PODÉLNÁ ČÁRA PRERUŠOVANÁ
  - V04 – VODÍČ ČÁRA
  - V07 – PŘECHOD PRO CHODCE
  - V10d – PARKOVACÍ PRUH
  - V11a – ZASTÁVKA AUTOBUSU
  - V13a – ŠIKMÉ ROVNOBĚŽNÉ ČÁRY

Stávající SDZ IU4c bude zrušeno.

Stávající SDZ IP4b a B289 budou přesunuty.

Betonový obrubník 15/25 bude osazen s převýšením +0,12m nad úrovní komunikace. V prostorách nástupišť bude použit betonový obrubník 15/30 s převýšením +0,16m nad úrovní vozovky.

Stávající SDZ B4 + E13 bude přesunuta do zeleně.

Poznámka:  
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní, před započatím stavebních prací je nutné provést jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

ZODP.PROJEKTANT Ing. Bc. Jiří Nedvěd	KRESLIL Bc. Jakub Pilný	KONTROLOVAL Ing. Bc. Jiří Nedvěd	NE2D PROJEKT s.r.o.
REVIZE			NE2D Projekt s.r.o. IČ: 73320790 email: objednavky@ne2dprojekt.cz web: www.ne2dprojekt.cz
AKCE			DATUM 03/2018
Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítého v úseku			STUPEŇ DUR/DPS
Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k. ú. Chomutov I			Č. ZAKÁZKY 802
INVESTOR Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov			MĚŘÍTKO 1:250
OBSAH			Č. VÝKRESU D.1.1.2.3
Situace dopravního značení			