

LEGENDA NOVÝ STAV

- KRYT ACo 11 ; KCE TL230mm
- KRYT DL ; KCE TL240mm
- KRYT DL ; KCE TL320mm
- KRYT ACo 11 ; KCE TL100mm
- KRYT DL ; KCE TL240mm; RELIÉFNÍ POVRCH
- KRYT DL ; KCE TL240mm; KONTRASTNÍ POVRCH
- KRYT DL ; KCE TL320mm; VEGETAČNÍ DLAŽBA
- ZELEŇ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ STAV
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 08/25
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 15/25
- BEZBARIÉRA

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ ČETIN
- ZARÍZENÍ ACTHERM
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ
- VODOVOD – PITNÁ VODA
- KANALIZACE – JEDNOTNÁ
- PLYNOVOD – NTL
- SILOVÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- SILOVÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ
- ZARÍZENÍ ČEZ TEPLÁRENSKÁ
- OCHRANNÉ PÁSMO ČEZ TEPLÁRENSKÁ
- TELEKOMIKAČNÍ SÍŤ – METROPOLITNÍ SÍŤ MĚSTA

Na stávající ploše zeleně se v současnosti drží dešťová voda. V místě tedy dojde k sejmutí ornice a odkopu zeminy v celkové mocnosti 4 x 4 x 0,5m a prostor bude vysypán štěrkovým zásypem frakce 63.

Plocha bude vyspádována tak, aby byla všechna dešťová voda z dané plochy svedena do stávající uliční vpusti.

Plocha bude vyspádována tak, aby byla všechna dešťová voda z dané plochy svedena do stávající uliční vpusti.

Stávající SDZ IJ4c bude zrušeno.

Stávající SDZ IP4b a B289 budou přesunuty.

Stávající uliční vpust bude přesunuta do komunikace.


Stávající uliční vpust bude přesunuta do komunikace.

Stávající roznášecí panely chránící sekundární vedení ve správě společnosti Actherm budou zachovány.

Stávající SDZ B4 + E13 bude přesunuta do zeleně.

Betonový obrubník 15/25 bude osazen s převýšením +0,12m nad úroveň komunikace. V prostorách nástupišť bude použit betonový obrubník 15/30 s převýšením +0,16m nad úroveň vozovky.

Výškový systém Bp
Souradnicový systém S-JTSK

ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	 NEED PROJEKT <small>STŘEDSKÝ STAVITEL</small>	
Ing. Bc. Jiří Nedvěd		Bc. Jakub Pílný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE					
AKCE					
Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítneho v úseku Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k. ú. Chomutov I				NEED Projekt s.r.o. IČO: 25207990 e-mail: info@needprojekt.cz web: www.needprojekt.cz	
				DATUM	03/2018
				STUPEŇ	DUR/DPS
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov			Č. ZAKÁZKY	802
OBSAH	Situace komunikace			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:250	D.1.1.2.1

Poznámka:
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní, před započítáním stavebních prací je nutné provést jednotlivými správci přesné výtčění !!!