



LEGENDA
STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- stávající vodovod
- stávající jednohnb kanalizace
- stávající kabely NN
- stávající rozvody NN
- stávající rozvody VO
- veřejné osvětlení – přechozí etapa ul. Višňová
- stávající sídoproudé kabely ČETIN
- stávající plynovod NTL
- ochranné pásmo plynovodu NTL
- kanalizace dešťová – přechozí etapa – v realizaci

LEGENDA

SO 101 – komunikace

- VOZOVKA – POUKCH ASPALTOBETON
- SEZEDY – POUKCH BETONOVÁ DLAŽBA, BARIÁ OKROVÁ
- PARKOVÁNÍ – POUKCH BETONOVÁ DLAŽBA, BARIÁ PŘÍRODNÍ
- CHODNIKY – POUKCH BETONOVÁ DLAŽBA, BARIÁ PŘÍRODNÍ
- PŘEJEZDOVÝ PRÁH – POUKCH BETONOVÁ DLAŽBA, BARIÁ PŘÍRODNÍ
- ZELEN – ZATRAVNĚNÍ – NÍZKÁ VÝSOKB


SO 301 – Odvodňňň komunikace

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – DO VSÁKU

SO 421 – Veřejné osvětlení

- NOVÉ KABELY VO
- ex nová lampa výškou 70W na stěžňu 6 m bez výžňňku

KÁČENÉ POROSTY NEVYŽŤADUJÍ POVLZENÍ KÁČENÍ
dřevů kmenů do 80 cm ve výšce 1,30 m



ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová
KRAJ: Ústecký kraj	STUĐACE: Chomutov	
INVESTOR: Statutární město Chomutov		
Rekonstrukce ulice Čermákova v úseku od ul. Višňová po ul. Podhorská, Chomutov		
KOORDINAČNÍ SITUACE		
MĚŘÍTKO 1:500		ČÍSLO VÝKRESU B02



Projekční kancelář
Skolní 3635, 430 01 Chomutov
tel.: 775 220 397
info@iprojekt.cz

FORMÁT
3A44

DATUM
02.2018

ÚČEL
DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY
2017060