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Polopodzemni kontejnery 17. listopadu

POPIS LOKALITY

Hnizdo bude umisténo na stavajici zpevnéné plose pod ztuzujici zdi v ulici 17. listopadu. Zpevnéné plochy se
provedou z rozebiratelné dlazby. Pro svozové vozidlo bude vytvoren zaliv pro ¢astecné zajeti. Svoz bude
probihat ¢aste¢nym zajetim svozového vozidla do zalivu.

ZASTAVENA PLOCHA
— kontejnery 16m?

POPIS POLOPODZEMNICH KONTEINERU
Popis kontejnerd — obdélnikové polopodzemni kontejnery:
- Velikost 5m? (1600 x 1600 mm)
- Celkova vyska 2800 mm
- Lze rozdélit na Casti pro rlizné typy odpadu
- Material téla — betonova skofepina
- Material vyvazené nadoby — HDPE
- Pr@iméry plniciho otvoru — 450 mm

Kontejner se sklada se z vnéjSiho sila zabudovaného v zemi a vnitfniho vyjimatelného kontejneru.
Nadzemni ¢ast oblozena z recyklovaného plastu — prkna.

Pod kontejnery je proveden 50mm piskovym podsypem na zhutnénou plan. Pro zasyp bude pouzit stérk.
V okoli kontejnerd bude provedena zamkova dlazba, designové s ohledem na stavajici dlazbu v lokalitach.

Pfed vystavbou kontejnerovych stani budou vytyceny inZenyrské sité, demontovany stavajici nadzemni
konstrukce, pfipadné premistény. Vykopy budou provedeny jako oteviené. Zakladova spara bude
zhutnéna a pod kontejnery bude proveden nasyp. Betonova skorepina kontejneru bude zasypana dle
popisu ve vykresové dokumentaci. Okolo kontejnerd bude provedena zamkova dlazba.
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Polopodzemni kontejnery 17. listopadu

ZPEVNENE PLOCHY
Konstrukéni vrstvy zpevnénych ploch. Jednotlivé konstrukce jsou znazornény ve vzorovych rezech.
Obecné jsou uvaZzovany tfi konstrukce v souladu s TP 170 dodatek €. 1:

Konstrukce A: Pojizdéna dlazba
-Betonova dlazba tl. 80mm
-LoZna vrstva tl. 40mm, 90MPa
-SD tl. 150mm, 60MPa

-SD tl. 200mm, 30MPa

Konstrukce B: Pochozi dlazba
-Betonova dlazba tl. 60mm
-Lozna vrstva tl. 30mm, 60MPa
-SD tl. 250mm, 30MPa

Konstrukce obnova Zivice kolem obrub:
-ACO 11 tl. 40mm

-ACP 16+ tl. 60mm

-Spojovaci postiik 0,4Kg/m2

Stani bude na stavajici zpevnéné plose vedle silnice v ulici 17. listopadu. Pro svoz bude vytvoren zaliv
pro CasteCné zajeti svozového vozidla. Svozovy vz zajeden do zalivu a po dobu svozu zlstane
prijezdny minimalné jeden jizdni pruh. Pro zajisténi prljezdnosti a pro hladky prlibéh svozu bude
natfena zluta ¢ara V12c, kterd bude protazena az pred stavajici zpevnénou plochu chodniku navazujici
na stavajici schodisteé.

Veskera opatreni DIO projedna na prislusnych mistech dodavatel stavby pfed jejim zahajenim.

Zavér

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a dopliiuje jeji vykresovou Cast.
Dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni jsou zjednodusené formy projektové dokumentace, jejimz
primarnim Gcelem je specifikace obecnych pozadavkl na vystavbu. Veskeré podrobnosti, konkrétni
technické feSeni, vCetné dimenzovani a veskerych detailll, jsou aZz soucasti obsahu dokumentace pro
provedeni stavby. V tomto stupni je proveden pouze navrh, a tudiZ zpracovatel této projektové
dokumentace neprebira jakékoli zaruky a odpovédnost za pfipadné Skody, vzniklé pouZitim této
dokumentace k jinym Gcel@im, nez k jakym je urcena.

Technologie (konstrukéni a materiadlové systémy) navrZzené v této projektové dokumentaci Ize
nahradit jinymi, ale vzdy komplexnim a certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou
dodrzeny technologické postupy dodavatele systému. Veskeré uvedené materialy nejsou zavazné, je
mozné je nahradit jinymi, ale vzdy na stejné Ci vysSi kvalitativni Grovni. BEhem provadéni je nutné
dodrzovat pozadavky prislusnych Ceskych norem a podminky aplikace, které udavaiji prislusni vyrobci
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materialu. Pokud bude vyZadovano provedeni zkousek pfimo na stavbé (dle technologickych postup(
aplikaci jednotlivych materiall a systém(), jsou tyto zkousky soucasti dodavky zhotovitele.

Pri pouziti této projektové dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze Ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné Urovni, nezbytné k dopracovani realizacni, vyrobni a
dilenské dokumentace, ¢i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou plné
odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci véetné potfebného materialu,
nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udajl definovanych v této projektové dokumentaci.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné nechat si vytycit podzemni inZenyrské sité a
prace v jejich blizkosti provadét dle jejich spravci.

Pri neshodach mezi PD a technickou zpravou je dodavatel stavby povinen kontaktovat
projektanta. Pokud tak neucini, neni projektant zodpovédny za realizovanou cast.
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